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O presente anúncio no sítio web do TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46745-2024:TEXT:PT:HTML

Portugal-Almada: Construção de vias férreas
2024/S 017-046745

Anúncio de pré-informação

O presente anúncio é apenas um anúncio de pré-informação

Obras

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome e endereços

Nome oficial: Infraestruturas de Portugal S.A.
Número de registo nacional: 503933813
Endereço postal: Praça da Portagem, Almada
Localidade: Almada
Código NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Código postal: 2809-013
País: Portugal
Correio eletrónico: contratos@infraestruturasdeportugal.pt 
Telefone:  +351 212879300
Fax:  +351 211021839
Endereço(s) Internet:
Endereço principal: www.infraestruturasdeportugal.pt

I.3) Comunicação
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima

I.4) Tipo de autoridade adjudicante
Organismo de direito público

I.5) Atividade principal
Outra atividade: Infraestruturas Rodo-Ferroviárias

Secção II: Objeto
II.1) Quantidade ou âmbito do concurso

II.1.1) Título:
Concurso Público com Publicidade Internacional Linha da Cintura e Linha Norte - Estações de Concentração 
de Campolide, Oriente, Alverca e Azambuja - Sinalização (Digitalização Do Transporte Ferroviári

II.1.2) Código CPV principal
45234100 Construção de vias férreas

II.1.3) Tipo de contrato
Obras

II.1.4) Descrição resumida:
No âmbito da modernização da Rede Ferroviária Nacional enquadrada pelo PRR (Digitalização do Transporte 
Ferroviário) pretende a Infraestruturas de Portugal (IP) substituir o atual sistema de sinalização (tipo ESTW 
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L90P) nas estações de concentração de Campolide (Linha da Cintura), Oriente, Alverca e Azambuja (Linha 
do Norte), tendo como objetivo compatibilizar as ligações físicas e funcionais da Linha do Norte, da Rede 
Ferroviária Nacional (RFN), com a nova Linha de Alta Velocidade (LAV), permitindo uma utilização combinada, 
com o objetivo de aproximar serviços ferroviários dos centros urbanos, alargando os benefícios da LAV ao resto 
do País.
A extensão total intervencionada é de aproximadamente 55 km de vias dupla e quádrupla.
Para o efeito, a IP irá em breve lançar um procedimento de contratação (concurso público internacional) em 
regime de empreitada conceção-construção, incluindo uma componente de manutenção de 20 (vinte) anos de 
vigência após a receção provisória da componente

II.1.5) Valor total estimado

II.1.6) Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não

II.2) Descrição

II.2.3) Local de execução
Código NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Local principal de execução:
Área Metropolitana de Lisboa

II.2.4) Descrição do concurso:
A Fase de Investimento tem o prazo máximo de 730 (setecentos e trinta) dias, subdividido por:
1. Entrega dos elementos do Projeto de Execução necessários para início da obra: prazo máximo 90 (noventa) 
dias após o início do contrato;
2. Entrega dos elementos do Projeto de Execução necessários para início do software: prazo máximo 240 
(duzentos e quarenta) dias após o início do contrato;
3. Entrega do software: prazo máximo 420 (quatrocentos e vinte) dias após o início do contrato;
4. Pelo menos 20 km de extensão das linhas ferroviárias com novos sistemas eletrónicos de sinalização 
instalados: prazo máximo de 548 (quinhentos e quarenta e oito) após o início do contrato;
5. Restante extensão das linhas ferroviárias com novos sistemas eletrónicos de sinalização instalados: prazo 
máximo de 730 (setecentos e trinta) após o início do contrato.
A Fase de Verificação de Conformidade, Certificação e Manutenção tem um prazo máximo de 7.755 (sete mil, 
setecentos e cinquenta e cinco) dias, subdividido por:
1. Verificação de conformidade (Técnica, Segurança e Interoperabilidade), certificação e colocação em serviço 
dos novos sistemas eletrónicos de sinalização: prazo máximo 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias após a 
conclusão da instalação dos novos sistemas eletrónicos de sinalização;
2. Manutenção integral do sistema de sinalização: duração de 20 (vinte) anos após receção provisória das 
instalações.

II.2.14) Informação adicional

II.3) Data prevista da publicação do anúncio de concurso:
15/02/2024

Secção IV: Procedimento
IV.1) Descrição

IV.1.8) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: não

Secção VI: Informação complementar
VI.3) Informação adicional:
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• Linha de Cintura e Linha Norte - Estações de Concentração de Campolide, Oriente, Alverca e Azambuja - 
Sinalização (Digitalização do Transporte Ferroviário) | Infraestruturas de Portugal
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/principais-investimentos/linha-de-cintura-e-linha-norte-estacoes-
de-concentracao
• Anúncios pré-informação | Infraestruturas de Portugal
https://servicos.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/anuncios-pre-info

VI.5) Data de envio do presente anúncio:
19/01/2024
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