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INTRODUGCAO

1. INTRODUCAO

A Infraestruturas de Portugal, S.A., doravante designada por IP é, na rede rodoviaria nacional
que lhe foi concessionada pelo Estado, a entidade gestora do Canal Técnico Rodoviario,
doravante designado por CTR, infraestrutura de alojamento de redes de comunicaces

eletrénicas instalada no subsolo da zona da estrada, ou em perfil de calha em obras de arte.

A IP, no ambito da gestdo do CTR tem assegurado, sem prejuizo do alojamento das redes de
comunicag¢Oes eletrdnicas necessarias ao funcionamento dos sistemas de telematica, de
emergéncia e de cobranca de portagens ou outros relacionados com a gestao das vias, 0 acesso
a esta infraestrutura a todos os operadores de telecomunica¢des, em condicdes de igualdade,
transparéncia e ndo discriminacdo, mediante o cumprimento de determinados procedimentos

estabelecidos num manual técnico.

Nos termos do Decreto-lei 123/2009, de 21 de maio, tais procedimentos passam agora a estar
integrados numa “Oferta de Referéncia de Acesso a Infraestruturas e Servigos de Canal Técnico
Rodovidrio da IP”, doravante designada por ORIP - CTR, cuja aceita¢do pelos operadores estd
sujeita a assinatura de um contrato de Prestacdo de Servicos para “Acesso a Infraestruturas e

Servigos de Canal Técnico Rodovidrio”.

A ORIP - CTR, uma vez aceite formalmente pelos operadores de telecomunicacdes, define o
acesso e utilizacdo das infraestruturas sob gestdo da IP para instalacdo de cabos e equipamentos

de telecomunicacGes.

No ambito desta ORIP - CTR, é também regulado o acesso as infraestruturas, para reparacao,

manutenc¢do ou remogdo dos seus cabos e equipamentos.
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2. ABREVIATURAS E DEFINICOES

CONDICOES GERAIS

Os termos e defini¢des utilizados na ORIP tém os significados apresentados no quadro seguinte:

Cabos inativos ou obsoletos

Cabos de propriedade dos operadores,
instalados nas condutas sob gestdo da IP sem
possibilidade de serem utilizados por
incapacidade técnica ou sem utilizacdo prevista
no prazo de um ano.

Cadastro

Registo da configuracdo da infraestrutura de
canal técnico rodoviario contendo a descri¢do do
grau de ocupacdo, disponibilidade existente e
carateristicas dos cabos e equipamentos
instalados, por operador.

Cémara de Visita (CV) / Caixa

Compartimento ou caixa de acesso aos trogos de
tubagem subterraneos, situados geralmente no
exterior de edificios, através da qual é possivel
instalar, retirar e ligar cabos e proceder a
trabalhos de manutencao.

Canal Técnico Rodoviario (CTR)

Infraestrutura de alojamento, instalada no
subsolo da zona da estrada, ou em perfil de calha
em obras de arte, instalada em dominio publico
rodoviario, integrada por rede de tubagens,
condutas, camaras de visita, dispositivos de
derivacdo, juntas, respetivos acessérios e
guaisquer infraestruturas associadas destinadas
a passagem, instala¢gdo ou manutencdo de cabos
de comunicacoes eletrdnicas.

Colaboradores

Trabalhadores, consultores, prestadores de
servigos, empreiteiros, subcontratados e agentes
ao servico do operador.

Conduta ou Rede de Tubagens

Tubo ou conjunto de tubos que formam a
infraestrutura, tipicamente instalada ao longo
das vias publicas e obras de arte, nas quais sdo
acomodados cabos e outros equipamentos
necessarios a transmissdo de comunicagdes
eletrdnicas (seja diretamente ou protegidos com
subcondutas).

Contrato de Prestacdo de Servicos para
Acesso a Infraestruturas e Servigos de
Canal Técnico Rodoviario da IP

Acordo escrito entre a IP e um operador, que
regula a relagao constituida ao abrigo da ORIP —
CTR

Desvio de Tragado

Alteracdo do tragado original.

IP

Entidade gestora do Canal Técnico Rodoviario.

ORIP-CTR
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CONDICOES GERAIS

Espelho

Configuracdo de furos existentes na parede
lateral de uma camara de visita que permitem o
acesso as condutas.

Fita ou Rede Sinalizadora

Faixa de material plastico, colocada durante a
construgao da infraestrutura de CTR, destinada a
sinalizar a existéncia de uma infraestrutura de
tubagens.

Folga

Quantidade de cabo excedentdrio, com uma
extensdo aproximada de 20 metros, colocada em
algumas camaras de visita, que pode ser utilizado
em agbdes de manutencdo ou em alteragdes de
rede.

Furo

Cavidade(s) ou buraco(s) numa CVP por onde
passam os tubos, que por sua vez, permitem a
passagem de cabos.

ANACOM

Autoridade Nacional de Comunicagdes.

Infraestrutura

Rede de tubagens, condutas, cdmaras de visita,
bem como equipamentos de derivagao, juntas ou
outros equipamentos necessdrios a transmissao
de comunicacdes eletrdnicas.

Infraestrutura de Transicdo

Conduta ou tubo que liga uma camara de visita
da IP e uma camara de visita, poste ou outro tipo
de infraestrutura dos operadores.

Junta de Estanquicidade

Dispositivo instalado na wunido de tubos
destinado a impedir a penetragdo de liquidos no
seu interior.

Manual de Sinalizagdo Tempordria

Manual técnico de sinalizagdo temporaria para
estradas com uma ou com dupla faixa de
rodagem, criado pela JAE, em 1997, composto
por um conjunto de desenhos esquematicos de
sinalizacdo temporaria, a serem implementados
de acordo com os trabalhos a executar na via, de
forma a regular convenientemente a circulagao
rodoviaria, garantindo as condi¢des de seguranca
rodovidria.

Plano de Sinalizagdao Tempordrio (PST)

Esquema (s) de sinalizacdo a ser (em) entregue
(s), na fase do pedido de Acesso, tendo em conta
o Manual de Sinalizacdo Temporaria da JAE, de
1977, que garante as condigdes de circulagdo e
seguranca rodovidria do local da intervencgao.

Operador Empresa que, nos termos da Lei das
Comunicac¢des Eletrdnicas aprovada pela Lei n.2

5/2004 de 10 de Fevereiro, na redacdo dada pela

ORIP-CTR Pégina 6 de 37
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CONDICOES GERAIS

Lei n251/11 de 13 de Setembro, oferece ou esta
autorizada a oferecer redes e/ou servicos de
comunicacles acessiveis ao publico e aderiu a
presente ORIP - CTR nos termos apresentados
em6.1.

ORIP-CTR

ORIP - CTR de Referéncia de Acesso a
Infraestruturas e Servicos de Canal Técnico
Rodoviario da IP.

Ponto de Entrada (PE)

Furo existente ou a realizar numa CVP cujo
didmetro ndo deverd exceder os @ 110 mm. N3o
existindo PE, este sera construido pelo operador
interessado conforme os procedimentos
aplicdveis a construcao de infraestrutura.

Ponte de Ligacdo (PL) / Junta

Dispositivo que permite a unido entre os cabos
do operador dentro de uma Camara de Visita.

Portal de Licenciamento / Sistema de
Gestdo de Licenciamento (SGL)

Plataforma online disponivel em
www.infraestruturasdeportugal.pt,condicionada
a registo prévio, para submissdo de pedidos de
disponibilidade, acesso, utilizacdo e construcao
de infraestruturas de CTR.

Ramal de Acesso

Troco de condutas ou tubo entre uma CVP da IP
e a infraestrutura pertenga do operador.

Redes de Comunicacgdes Eletronicas

“Sistemas de transmissdo e, se for o caso, os
equipamentos de comutagdo ou
encaminhamento e os demais recursos que
permitem o envio de sinais por cabo, meios
radioelétricos, meios dticos ou por outros meios
eletromagnéticos, incluindo as redes de satélite,
as redes terrestres fixas (com comutagdo de
circuitos ou de pacotes, incluindo Internet) e
moveis, os sistemas de cabos de eletricidade, na
medida em sejam utilizados para transmissdo de
sinais, as redes de televisGo por cabo,
independentemente do tipo de informagdo
transmitida” in D.1.123/2009, de 21 de Maio

Subconduta Tubo de pequeno didmetro destinado a ser
instalado no interior da conduta existente.

Tampa Elemento amovivel dos dispositivos de fecho ou
do dispositivo de entrada que cobre a abertura
da camara de visita.

Tracado Caminho constituido por trocos de conduta que
interligam 2 (dois) pontos distintos.
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Travessia Intersecdo perpendicular da infraestrutura de
telecomunicagGes com a faixa de rodagem da
estrada.

Tritubo Conjunto de trés tubos ligados

longitudinalmente entre si, através de
membrana.

Troco de Conduta

Conjunto de condutas entre duas camaras-de-
visita adjacentes ou entre uma camara-de-visita
e a fronteira da infra-estrutura, em que uma
conduta corresponde a um tubo ou conjunto de
tubos geralmente subterraneos ou dispostos ao
longo de vias de comunicagdo.

Tubo

Elemento de um sistema de canalizacao fechado,
de seccdo reta geralmente circular, rigido ou
flexivel, metalico ou de polietileno destinado a
colocagdo ou substituicdo de condutores e/ou
cabos de redes de telecomunicacdes

Tubo Corrugado

Tubo no qual o perfil da sec¢do longitudinal é
ondulado.

Vala Corte de terreno de largura limitada, com a
finalidade de nele se instalar os tubos da
infraestrutura de telecomunicagdes.
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3. CoNDICOES GERAIS

3.1. AmeiTo

O presente documento representa a Oferta de Referéncia para Acesso a Infraestruturas e
Servicos de Canal Técnico Rodoviario da IP, a qual se destina a operadores, que oferecem ou
estdo autorizados a oferecer uma rede de comunicacles e se encontram em atividade no
territério nacional. Este documento regula o acesso a Infraestruturas e Servicos de Canal Técnico
Rodoviario da IP operadores sob gestdo da IP, em condi¢cGes de igualdade e de transparéncia,

aplicando condicGes remuneratdrias orientadas para os custos.

O CTR sob gestdo da IP, instalado na rede rodoviaria nacional, é assim elegivel para efeitos de
instalacdo de cabos e equipamentos de comunicagdes eletrdnicas pelos operadores, desde que
garantam o cumprimento desta ORIP - CTR e da assinatura do contrato de presta¢do de servigos

para acesso a infraestruturas e servicos de Canal Técnico Rodoviario da IP.

Sempre que solicitado pelos operadores, ser-lhes-a disponibilizada informag¢do esclarecedora,
designadamente informacao sobre a localizagao e existéncia de capacidade disponivel, no prazo

maximo de 10 dias.

3.2. INFRAESTRUTURA ELEGIVEL APTA AO ALOJAMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAGOES

O presente documento gere todas as infraestruturas aptas ao alojamento de redes de
comunica¢des que existem, ou venham a existir, na rede rodovidria que se encontra sob
jurisdicdo da IP, e que sejam passiveis de vir a ser utilizadas ou co utilizadas para alojamento de
cabos e equipamentos de comunicagdes eletrdnicas, ou quaisquer outros recursos de redes de

comunicagoes.
Sao consideradas elegiveis as seguintes infraestruturas:

e As condutas - de betdo, de PVC (outro material) e Redes de tubagem
e Ascamaras de visita permanentes
e Qualquer infraestrutura localizada na rede rodovidria que se encontre sob jurisdicao da

IP
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3.3. ACESSO

O acesso as infraestruturas de CTR sob gestdo da IP, para qualquer intervencdo, serd sempre
realizado por funciondrios do operador que requisita esse acesso, ou por colaboradores de
empresas por ele subcontratadas, desde que comunicada tal subcontratacdo. A IP pode,
querendo, acompanhar os referidos acessos, comunicando, sempre que possivel, tal facto ao

Operador em questdo.

Todos os funciondrios e colaboradores de empresas subcontratadas pelos operadores devem
apresentar-se devidamente identificados quando acedem as Infraestruturas de CTR sob gestdo
da IP, e estar devidamente credenciados pelas entidades competentes, ou autorizados

previamente pela IP.

Todos os acessos devem ser comunicados previamente a IP, independentemente de se tratar
de uma instala¢do de cabo ou de uma acdo de rotina/manutencdo em cabos ou equipamentos

previamente instalados.

3.4. UTILIZAGAO INDEVIDA DO CTR

Qualquer acesso detetado, que ndo tenha sido previamente comunicado a IP ou em desrespeito
pelos regulamentos referidos no n.5 do artigo 152 do Estatuto das Estradas da Rede Rodoviaria
Nacional, sera sancionado nos termos da legislagdo aplicavel, nomeadamente e sem prejuizo de
outros, o ja referido regulamento, a Lei n.2 342015, de 27 de abril e a legislagdo aplicavel as
telecomunicagdes, nomeadamente, ao regime juridico da construgdo, do acesso, e da instalagdo
de redes e infraestruturas de comunicacOes electrdnicas, a que se refere o Decreto-Lei n.2
123/2009, de 21 de maio, sendo que, qualquer que seja a sua natureza, serad suspenso de

imediato.

3.5. ESPACO EM INFRAESTRUTURA

O espaco disponivel nas infraestruturas, dado tratar-se de um ativo de capacidade limitada, sera
gerido na salvaguarda do interesse publico e das regras estabelecidas no ORIP — CTR,
assegurando aos operadores que solicitarem o acesso as mesmas, condi¢Ges de igualdade de

transparéncia e ndo discriminacgdo.
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3.6. ESPACO EM CONDUTA

Nas condutas que integram o CTR sob gestdo da IP, sera reservado, em cada troco, um espaco
para manobras de reparacdo destas condutas, destinando-se o espaco remanescente a
utilizacdo dos operadores, enquadrado com as necessidades especificas do tro¢o, estimando-se

gue 0 mesmo nao seja superior ao espaco ocupado pelo cabo de maior diametro.

Os operadores s6 poderdo instalar cabos e equipamentos no espaco disponivel, desde que

cumpram todas as disposi¢oes e requisitos de compatibilidade eletromagnética em vigor.

3.7. REMOGAO DE CABOS “MORTOS” OU OBSOLETOS

De modo a garantir uma disponibilizacdo de espaco nas infraestruturas de CTR sob gestdo da IP,
serdo identificados os cabos considerados “mortos” ou obsoletos nos termos definidos no ponto

2. e notificados os operadores proprietarios dos mesmos para que procedam a sua remocao.

Sao fatores suscetiveis de fundamentar a inviabilidade fisica e técnica de remoc¢do dos cabos os

seguintes:

e Se os cabos tiverem ultrapassado a vida util estimada pelo fabricante, o que pode
significar que ja ndo estdo em bom estado;

e Se os cabos a remover tiverem maior dimensao e peso que os cabos que
permanecerdo instalados, o que pode provocar danos em cabos de menores
dimensdes e peso quando estes estdo instalados em conjunto na(s) mesma(s)
conduta(s)/sub-conduta(s);

e Se os cabos forem de chumbo, ja que estes poderdo danificar as respetivas juntas, com
problemas acrescidos para a manutencao;

e No caso de ocorréncia do efeito de memdria dos cabos, provocado pelo facto dos
mesmos terem estado enrolados em bobines o que faz com que estes ndo estejam
dispostos ao longo das condutas/sub-condutas de uma forma retilinea e sim helicoidal;

e Se a conduta for de cimento ou grés, atendendo ao maior atrito e as areias existentes,
ja que a remocdo cabo poderd danificar o manto do préprio e/ou de outros existentes
na mesma conduta;

e Se, por exemplo, nas zonas afetadas pelas marés, ou por enchentes, as dguas invadem
as condutas trazendo consigo sedimentos que se acamam entre os cabos e
posteriormente se solidificam impossibilitando a remoc¢dao dos mesmos.

A remocdo e o custo desta operagdo serd sempre a cargo do operador proprietério do cabo,

guando se verifique a existéncia de cabos, equipamento ou elementos de rede que ndo estdo a
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ser utilizados e a inexisténcia de previsdo de que os mesmos venham a ser utilizados durante o
periodo de uma ano, devendo esta atuacdo ser realizada no prazo maximo de 30 dias contados

a partir da notificacdo da IP para proceder a desocupacao.

No caso do operador ndo proceder a remocdo dos cabos em causa no prazo acima referido, a IP
poderd fazé-lo sem aviso prévio, sendo os custos da remocdo cobrados posteriormente ao

operador proprietdrio dos cabos.

Os operadores podem proceder a remocdo dos seus cabos e equipamentos instalados nas
Infraestruturas sob gestdo da IP, podendo esta efetuar o acompanhamento dos trabalhos a

realizar sempre que entender.

Sempre que um operador decidir remover os seus cabos e equipamentos, instalados nas
infraestruturas de CTR sob gestdo da IP, devera submeter um pedido de remocdo especifico,

acedendo para tal ao Sitio da IP na internet.

Sempre que necessario, a IP podera notificar vdrios operadores para procederem a adequada
arrumacao dos seus cabos dentro de determinados prazos, de modo a possibilitar a remocdo de
cabos “mortos” ou obsoletos das infraestruturas. Caso o operador ndo proceda a arrumagao dos
seus cabos no prazo de 30 dias a contar da referida notificacdo, a IP reserva-se o direito de
executar esta tarefa, sem aviso prévio, sendo a mesma cobrada posteriormente ao Operador

proprietdrio dos cabos.
Compete a IP decidir se a remocado de determinado cabo é fisica e tecnicamente vidvel.

Se a IP considerar que a remoc¢dao dos cabos de um ou de varios operadores for fisica e
tecnicamente invidvel, a IP remeterd aos respetivos operadores as justificacGes desta

inviabilidade no @mbito da sua andlise.

Apesar de ser fisica e tecnicamente invidvel retirar um determinado cabo, este continua a ser

propriedade do operador e a ocupar espa¢o em conduta.
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3.8. PROCEDIMENTOS E ESPECIFICACOES TECNICAS

No Anexo 1 encontra-se disponivel o documento “Procedimentos Técnicos”, a seguir pelo
operador, que inclui os procedimentos de instalagdo, de intervencao, de remoc¢do de cabos e de

elaboracdo de cadastro.

Em caso de alguma omissdo do documento “Procedimentos Técnicos” anexo a esta ORIP — CTR,
poderdo ser propostos pelo operador procedimentos e especificacdes técnicas para andlise e

aprovacdo pela IP.

3.9. TRANSIGAO E PONTOS DE ENTRADA EM INFRAESTRUTURAS

Caso os operadores utilizem varios tipos de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicacdes eletrdnicas, estes devem identificar os ramais de acesso, os pontos de entrada,
os pontos de transicdo entre condutas e camaras de visita no pedido de disponibilidade que

efetuarem, nos termos da presente ORIP - CTR.

A construcdo da infraestrutura de transicdo é da responsabilidade do operador, a qual deve

respeitar as condigdes previstas na ORIP - CTR.

A transicdo do cabo dos operadores entre os diversos tipos de infraestruturas deve ser efetuada
no local identificado como ponto de entrada, depois de autorizado previamente pela EP,

podendo ser estabelecida nas seguintes formas:

e Transi¢do entre cabo instalado num edificio e uma camara de visita subterranea da IP;
e Transicdo entre cabo do poste do operador e uma cdmara de visita subterranea da IP;
e Transicdo entre cabo de uma cdmara de visita subterranea do operador e uma cdmara

de visita subterrdnea da IP através de condutas ou tubo.

A instalacdo de cabos de comunicacGes dos operadores, provenientes de infraestruturas

elétricas, obriga a regras e condi¢des adicionais de seguranca.

e No caso de transicdo entre uma rede de distribuicdo elétrica e a cdmara de visita
subterranea da IP, o operador, para além de cumprir as condi¢gdes impostas pelo
concessiondrio da rede de distribuicdo elétrica, o operador deverd assegurar o

cumprimento das seguintes regras: na transicdo de cabo do poste da rede de
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distribuicdo elétrica para a cdmara de visita subterranea da infraestrutura sob gestdo da
IP, os operadores devem cortar, obrigatoriamente, o tensor metdlico, efetuando duas
amarragOes separadas eletricamente;

e nas diversas transicdes, os operadores tém que assegurar a ligacdo do tensor e a

” n”

blindagem do cabo a “terra=". Caso a “terra =" nao exista ou ndo tenha as condic¢des
exigidas, os operadores terdo que construir ou melhorar a ”terra%” em conformidade;
e sempre que se trate de uma transicdo nas infraestruturas sob gestdo da IP, na qual
esteja incluida rede de distribuicdo elétrica, a IP reserva-se o direito de recusar o pedido

do Operador por motivos de seguranga.

3.10. CONSTRUGAO DE ACESSOS As CAMARAS DE VISITA

A construcdo de acessos as camaras de visita do CTR sob gestdo da IP, para ligacdo as
infraestruturas dos operadores, é da responsabilidade destes, quer se trate de permitir a saida

ou a entrada de cabos.

A localizagdo dos pontos de entrada ou saida nas camaras de visita é definida pela EP, sendo os

respetivos custos dos trabalhos de construcao da responsabilidade dos operadores.

Os trabalhos de construcdo de acessos as cdmaras de visita serdo sujeitos a fiscalizacdo e
acompanhamento por parte da IP. Os custos de fiscalizacdo serdo cobrados aos operadores, de

acordo com o estabelecido na Tabela 6 do ponto 7.9.

3.11. LICENCAS PARA OPERAR NA VIA PUBLICA

Antes do inicio dos trabalhos de acesso e instalacao, bem como no caso da construcdo de algum
novo trogo de CTR, os operadores devem obter todas as licengas necessarias para operar na via

publica, junto das entidades competentes, nomeadamente:

e Municipios, caso se trate de uma estrada municipal que liga a uma estrada da IP onde

se encontra a infraestrutura da IP;
e |P, caso se trate de uma estrada sobre sua jurisdi¢do.

e ou outras entidades gestoras das infraestruturas rodoviarias
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3.12. OcuPACAO NAO AUTORIZADA DAS INFRAESTRUTURAS DE CTR

A IP fard regularmente verificagcdes na ocupacdo das infraestruturas de CTR sob sua gestdo. Na
eventualidade de ser encontrada ocupacdo indevida ou ndo autorizada da infraestrutura
concessionada, a IP notificard o operador infrator para regularizar a situagao num prazo de 10

dias .

Na auséncia de resposta, e findo esse prazo, a IP tomard as medidas que considerar adequadas
para a regularizacdo da situagao, e que poderdo, em Ultimo caso, passar por a¢cdes de remogao
do(s) cabo(s) e equipamento(s) em causa, aplicando-se neste caso as regras previstas nesta ORIP

- CTR..

Na impossibilidade de identificar o proprietario infrator, serdo notificados todos os operadores
com os quais a IP celebrou contrato. Na auséncia de qualquer resposta, no prazo de 30 dias, que
identifique a propriedade deste(s) cabo(s) ou do(s) equipamento(s) instalado(s), a IP realizara as

acbes de remocgao.

3.13. CEDENCIA A TERCEIROS

Os operadores ndo poderdo ceder a terceiros, a qualquer titulo, o espago disponibilizado nas

infraestruturas de CTR sob gestdo da IP.
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4. SEervicos ORIP-CTR

4.1. ANALISE DE DISPONIBILIDADE

A andlise de disponibilidade avalia a existéncia de condicdes de acesso, instalacdo e ocupacdo
de espaco em condutas e restante infraestrutura associada, em conformidade com o espaco
livre e mediante uma solicitacdo de instalacdo de cabos e equipamentos, por parte dos

operadores.

Os pedidos de andlise de disponibilidade deverdo ser formulados, através do sitio da IP na
internet, tendo por base os formularios constantes no Anexo 3. De forma a facilitar a andlise do
pedido de disponibilidade, este deverd fazer-se acompanhar de todos os elementos

considerados Uteis para uma melhor andlise.

Os operadores deverdo realizar sempre um levantamento no terreno para completar a
informacao disponibilizada, designadamente a representacdo e identificagdo dos diversos tipos
de infraestrutura a utilizar e caracterizacdo dos pontos de entrada e saida nessa infraestrutura.
Sempre que o operador estiver a utilizar infraestruturas elétricas, deve obrigatoriamente

informar a IP e identificar o ponto de transicdo entre tipos de infraestrutura.

Cada pedido de Analise de disponibilidade deverd ser constituido, no mdximo, por 20 trocos de

conduta, interligados entre si.

Os operadores podem solicitar a andlise de disponibilidade de acesso a cdmaras de visita sem

trocos de conduta devendo, no entanto, solicitar obrigatoriamente um ponto de entrada.

A analise de disponibilidade envolvera sempre um reconhecimento local, o qual pode ser
executado em conjunto com o operador ou a pedido deste. Nestes casos, o pedido deve ser
agendado com 10 dias de antecedéncia, sobre a data pretendida para aquele reconhecimento.
Desta deslocacdo ao local e da andlise do pedido enviado pelos operadores, resultara a decisdo

sobre a disponibilidade e viabilidade de utilizacdo das infraestruturas de CTR sob gestdo da IP.

O prazo de resposta a um pedido de disponibilidade é de 20 dias de calendario, contados a partir

do 19 dia util ao da entrada do pedido.
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Caso a resposta seja positiva, e existindo a necessidade de adequacdo da infraestrutura, a IP
informara o operador sobre as acdes a realizar antes do acesso para instalacdo e dos custos
envolvidos. A instalacdo de cabos e equipamentos nas infraestruturas, sé podera ser feita apds

concluida a adequacdo das mesmas.

Os operadores podem proceder ao cancelamento de um pedido de andlise de disponibilidade,
sem que sejam devidos quaisquer custos de andlise, caso o mesmo seja requerido no prazo
mdximo de 3 dias de calenddrio apds a data de aceitacdo do pedido e desde que o mesmo ainda
ndo se encontre na fase de andlise técnica. Caso o pedido de cancelamento seja posterior aos 3

dias, atrds indicados, o operador incorrera nos custos devidos pela analise.

Nos casos em que um pedido de analise de disponibilidade seja considerado invidvel pela IP, por
nao existir espaco para a instalagdo dos cabos ou outra razdo, os operadores recebem uma

justificacdo devidamente fundamentada.

Nos casos de inviabilidade dos tracados solicitados, a IP podera, a titulo meramente informativo,
sugerir outros tracados vidveis ou mesmo a necessidade de construcdo de nova infraestrutura,
competindo ao operador decidir se apresentard ou ndo um novo pedido de analise de

disponibilidade, baseado na informagao fornecida pela IP.

4.2. ACESSO E INSTALACAO

Salvo as exce¢Oes descritas no paragrafo seguinte, o acesso e instalacdo de cabos e
equipamentos sera permitido aos operadores, sempre que exista espaco disponivel nas

infraestruturas de CTR.

O acesso e instalacdo de cabos e equipamentos nas infraestruturas ndo serdo autorizados

sempre que, de um modo fundamentado, se verifique:

e Impossibilidade fisica e/ou técnica e/ou legal;
o Colocacdo em perigo da saude ou da seguranca de pessoas e bens;

e Risco de afetagdo da integridade das redes e dos equipamentos ja instalados;
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A avaliacdo do risco, de afetacdo da integridade das redes e equipamentos ja instalados, é
realizada pela IP, podendo esta solicitar, para o efeito, a colaboracdo de outros operadores com

redes e equipamentos ja instalados.

Para efeitos de ocupacdo das infraestruturas de CTR, é exigido a todos os operadores um seguro
de responsabilidade civil que cubra eventuais danos provocados quer pelos meios instalados,
guer pelas pessoas ao seu servico. Os operadores devem apresentar, anualmente, a IP o

comprovativo da existéncia desse seguro.

Quando exista incumprimento danoso reiterado das regras de atuacdo por parte de um
operador, a IP poderd tomar medidas adicionais que considere necessdrias de modo a preservar

a integridade da infraestrutura e o interesse dos outros operadores.

4.3. TRABALHOS DE INSTALACAO

No ambito da ORIP - CTR, é disponibilizado aos operadores o acesso as infraestruturas de CTR

para instalacdo dos seus cabos e equipamentos.

Para o efeito da instalacdo de cabos e equipamentos, os operadores deverdo apresentar um
pedido de acesso e instalacdo a IP, através do Portal de sitio da IP na internet, tendo como

exemplo o formulario constante no Anexo 3.

O pedido de acesso e instalacdo deve ser submetido a IP num prazo maximo de 60 dias de
calendario, apds resposta positiva a um pedido de analise de disponibilidade, contados desde a
data de resposta da IP, findo o qual se verifica a caducidade do mesmo. Todos os pedidos de

acesso e instalacdo tém obrigatoriamente de conter uma data para inicio de trabalhos.

A |IP respondera ao pedido de acesso e instalacdo referido no pardgrafo anterior num prazo
maximo de 20 dias de calenddrio, confirmando, ou ndo, a aceita¢cdo do pedido de instalagdo
formulado pelo operador. Em caso de aceitacdo, o operador serd informado sobre a data para

o inicio dos trabalhos.

Apds confirmagdo do pedido de acesso e instalagdo, os operadores tém obrigatoriamente de
concluir a instalagao dos cabos e equipamentos no prazo maximo de 120 dias, a contar da data

referida no paragrafo anterior, sob pena de caducidade do direito de acesso.
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As datas para inicio de trabalhos podem ser alteradas, quer pela IP, quer pelos operadores, por
impossibilidade técnica/fisica, devendo tal alteracdo ser comunicada com 15 dias de

antecedéncia.

4.4, CANCELAMENTO DO PEDIDO DE ACESSO E INSTALACAO

O cancelamento de um pedido de instalacdo pode ocorrer até ao 102dia util anterior a data do

inicio de trabalhos, indicado pelo operador.

Sem prejuizo da caducidade do direito de acesso, havera lugar a cobranca, ainda que a ocupacdo
ndo tenha sido efetivada se, até as datas limites, o operador ndo notificar a IP com a indicacdo

expressa de ndo ocupacdo da infraestrutura

4.5. RAMAL DE ACESSO A EDIFicCIO E A TUBOS DE SUBIDA

Os ramais de acesso aos edificios ndo fazem parte das infraestruturas de CTR sob gestdo da IP,
sendo neste caso o operador o responsavel pela obtencdo de quaisquer consentimentos

necessarios, para a ligacdo a infraestrutura do edificio.

Caso seja necessdrio construir o ramal de acesso, os operadores serdo responsdveis pela sua

construgdo e respetivos custos.

A localizacdo dos furos nos pontos de entrada é definida pela IP e os respetivos trabalhos de
construcdo, sujeitos a sua fiscalizacdo. Todos os trabalhos deverdo ser sempre previamente

agendados pelo operador.

Os ramais de acesso que terminem na base do tubo de subida, quer para o acesso a tubos de
subida a postes, quer para acesso a parede de edificio, sdo da responsabilidade dos operadores,

aplicando-se o principio descrito nos paragrafos anteriores.

4.6. IDENTIFICACAO DOS CABOS E DOS PONTOS DE ENTRADA EQUIPAMENTOS

Todos os cabos, equipamentos e pontos de entrada devem estar identificados no interior nas
camaras de visita, no corpo do cabo e equipamento, com o cddigo de identificagdo de cada

operador, permitindo a clara identificacdo do seu proprietdrio.
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4.7. INTERVENCAO EM CABOS E EQUIPAMENTOS

Qualquer intervencdo em cabos ou equipamentos instalados nas infraestruturas de CTR, sob
gestdo da IP, terd de ser obrigatoriamente comunicada pelo operador através de um pedido

prévio de acesso a IP, exprimindo o motivo da intervengdo que pretende realizar.

As intervencdes serdo classificadas de Programadas e/ou de Emergéncia de acordo com a
reposicdo do servico prestado pelo operador ao cliente final e/ou as resultantes de avarias. Os
pedidos para estas interven¢bes devem ser formulados, através do sitio da IP na internet, ou
através de envio do formuldrio constante no Anexo 3, a remeter por email para a Gestdo
Regional do Distrito a que respeita a intervenc¢do, estando os respetivos prazos e precos

descritos neste documento, de acordo com o estabelecido na Tabela 6 do ponto 7.9.

4.8. DESVIO E ALTERAGOES DO TIPO DE TRAGADOS

Sempre que, por razdes de for¢ca maior, a IP decida eliminar, desviar ou alterar um tragado da
estrada ou infraestrutura sob sua gestdo, poderd automaticamente cessar a disponibilizacdo do
acesso e utilizacdo das mesmas, notificando os operadores que tenham cabos ou equipamentos

nessa infraestrutura, com a antecedéncia minima de 120 dias de calendario.

Consideram-se de forga maior para este efeito as alteragdes dos niveis de servigo definidos pelo
concedente, bem como determinacgdes relativas a prossecucdo do interesse publico no que as
condigdes de circulagdo e seguranga dizem respeito, e ainda alteragdes da rede rodovidria para

aumento da capacidade.

Sempre que se verifique a necessidade de desvio de um tracado, por imposicao de terceiros, a

IP notificard os operadores desse facto.

Os operadores devem criar as condicOes necessarias a remocao dos seus cabos e equipamentos
nos prazos indicados pela IP. Os custos da remocdo dos cabos e equipamentos serao suportados

pelos operadores proprietarios desses cabos e/ou equipamentos.

Para efeitos de manutenc&o ou por motivos de emergéncia/forca maior, os operadores devem
criar, imediatamente apds notificacdo da IP, as condi¢Ges que permitam a altera¢do da ocupacado

das infraestruturas. O custo de tais alteracbes serd suportado pelos operadores.
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Caso seja necessario, e unicamente por questdes de extrema urgéncia, a IP poderd proceder ao
desvio ou a retirada dos cabos e dos equipamentos dos operadores instalados nas
infraestruturas. Com o inicio dos trabalhos, sera enviado um orcamento ao operador com os

custos associados a prestacdo desse servico.

4.9. REMOGAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS

A remocdo de cabos e equipamentos, das infraestruturas de CTR, poderd ser feita mediante

pedido dos operadores, proprietarios desses cabos e equipamentos.

Na eventualidade de existirem obstaculos fisicos a intervencdo ou remoc¢do dos cabos e/ou
equipamentos, como sejam a obstrucdo dos trocos de condutas, os operadores devem informar
a P detal facto. A IP realizard os trabalhos de desobstrucdo de acordo com as condicdes e precos

previstos no ponto 4.10 e 7.8 deste documento.

Caso os cabos de um operador impossibilitem a remocao de cabos de outro operador, a IP
notificara o primeiro para que proceda a sua adequada arrumacao, no prazo maximo de 30 dias

de calenddrio, contados a partir da data da rececdo da notificacdo.

Na auséncia de resposta e findo esse prazo, a IP tomara as medidas que considerar adequadas
e que poderdo, em Ultimo caso, passar pela remocdo do(s) cabo(s), sendo esta remogdo cobrada

ao operador proprietdrio do(s) mesmo(s).

Os precos associados a remocdo de cabos e equipamentos dos operadores sdo os definidos no

ponto 7.7.

4.10. DESOBSTRUCOES

Sempre que existam obstaculos fisicos a passagem dos cabos, tais como obstrucdes em conduta,
o operador informard a IP de tal facto. Os operadores podem solicitar um pedido de
desobstrucao, através do sitio da IP na internet, tendo como exemplo o formulario constante

no Anexo 3 ou, em alternativa, propor um novo tracado.

No prazo de 30 dias a IP enviard ao operador o orcamento da desobstrugdo e o prazo previsto
para a execucgao dos trabalhos e, sempre que solicitado, um tragado alternativo. Caso o operador

nao aceite o orcamento, a IP ndo efetuard a desobstrucao.
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4.11. INSTALAGAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS

Aguando da assinatura do contrato de Prestacdo de Servicos para Acesso a Infraestruturas e
Servicos de Canal Técnico Rodoviario da IP, os operadores devem remeter a IP uma lista
detalhada com toda informagao sobre os cabos e equipamentos que pretendem instalar, ou que

tenham instalado, nas infraestruturas de CTR sob gestdo da IP.

Os operadores devem manter esta lista sempre atualizada, enviando a IP toda informacao sobre

0s novos cabos e novos equipamentos instalados na infraestrutura sob sua gestdo.

4.12. CADASTROS

Apds a conclusdo de qualquer dos servicos de acesso e instalacdo, remocdo ou desvios de
tracado, e sempre que ocorram alteracdes na configuracdo da instalacdo dos cabos e
equipamentos, os operadores sdo obrigados a remeter a IP, no prazo maximo de 30 dias de
calendario, os respetivos cadastros com as alteracbes verificadas no Sistema de

Georreferenciagdo PT-TMO06/ETRS89, em ficheiros AutoCad e/ou Shapefile.

Os operadores estdo dispensados do envio de cadastros quando, no seguimento de uma
intervencdo, ndo ocorra qualquer alteracdo na configuracdo da instalacdo dos seus cabos e

equipamentos.

4.13. CONDICOES DE ACESSO E INSTALACAO

As intervencdes nas infraestruturas de CTR devem ser executadas em conformidade com o
projeto aprovado pela IP e respeitar as condi¢Oes gerais e especiais dos procedimentos técnicos

constante do Anexo 1.

Por se tratar de infraestruturas instaladas em estradas concessionadas a IP ou estradas

subconcessionadas pela IP a terceiros, é obrigatdrio observar as seguintes condicdes:

e todos os trabalhos a executar na via (incluindo bermas) terdo de estar sinalizados nos
termos do Manual de Sinalizacdo Temporaria em vigor na IP;

e nos locais em que aintervencdo obrigar a corte de qualquer via de circulacdo rodoviaria,
os hordrios dos trabalhos podem ser condicionados, salvo disposicdo diferente que

venha a ser emitida pela IP;
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guando os trabalhos ocuparem apenas as bermas da estrada, poderdo decorrer durante
o dia entre as 10,00h e as 17,00h, salvo disposicdo diferente que venha a ser emitida
pela IP;

em condi¢Oes meteoroldgicas adversas ndo é autorizada a abertura de valas;

o envio do plano de sinalizacdo temporario dos trabalhos é obrigatério e obedece aos
esquemas tipo constantes no Manual de Sinalizacdo Temporaria em vigor na IP;
precedendo a execucdo de qualquer tipo de trabalhos, o operador ou sua empresa
contratada obriga-se a colocar na estrada os sinais e marcas considerados necessarios,
tendo em vista garantir as melhores condi¢Ges de circulagdo e seguranga rodoviarias
durante as obras, em estreita obediéncia ao Decreto Regulamentar n.2 22-A/98, de 1 de
Outubro, com as altera¢des introduzidas pelo Decreto Regulamentar n.2 41/2002, de 20
de Agosto e demais legislacdo em vigor;

durante a execucdo dos trabalhos, os condicionamentos de trafego deverdo ser
comunicados pelo requerente as entidades responsdveis pela seguranca da via

(PSP/GNR), bem como ao Centro de Gestdo de Trafego da IP.
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5. PROJETO E CONSTRUCAO DE NOVAS INFRAESTRUTURAS DE CANAL TECNICO
RODOVIARIO

5.1. COMUNICACAO DE CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DE CTR

Sempre que a IP decida construir novas infraestruturas aptas ao alojamento de redes de
comunicacoes, publicara essa informacdo no portal IP com uma antecedéncia de 3 meses sobre

o inicio das obras de construcdo.

Serdo ainda publicados no SIC os anuncios de constru¢ao de novas infraestruturas, com a
antecedéncia de 60 dias em relacdo a data de inicio da sua execucdo, disponibilizando para o
efeito as caracteristicas da intervencdo a realizar, o prazo previsto para a sua execug¢do, os
encargos inerentes, bem como o prazo para adesdo a obra a realizar, contacto para a obtencdo
de esclarecimentos e as disposi¢des preclusivas de futuras interven¢des na area de intervencgao,

se aplicavel.

Caso os operadores manifestem interesse nas novas infraestruturas de CTR a construir, podem
solicitar a IP uma reserva de espago para os seus cabos e equipamentos num prazo maximo de

10 dias contados a partir da data de publicagcdo do anuncio no portal.

5.2. PEDIDO DE RESERVA DE ESPACO EM NOVAS INFRAESTRUTURAS DE CTR

Demonstrado o interesse em reservar espago para os seus cabos nas novas infraestruturas de
CTR, os operadores devem submeter a IP um Pedido de Reserva, através do seu sitio na internet,
tendo como exemplo o formulario constante no Anexo 3, contendo a informac¢do detalhada
sobre o numero e tipo de cabos, bem como dos equipamentos que pretendem instalar. Este
pedido deverd ser entregue a IP num prazo maximo de 60 dias contados a partir da data de envio

da comunicacdo referida no numero anterior.

A |IP enviard aos operadores uma copia do Projeto das novas infraestruturas de CTR a construir,
juntamente com os custos associados de ocupacdo a 3 anos, num prazo maximo de 20 dias

contados a partir da data de rececdo do pedido.

O Projeto e respetivo custo a 3 anos deverao ser aceites pelos operadores interessados no prazo
maximo de 15 dias, contados desde a data do respetivo envio. A falta desta comunicacdo, no

prazo indicado, serd considerada como desisténcia do interessado pelas novas infraestruturas.
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A reserva de espaco, vinculando os operadores interessados ao projeto e respetivo custo,
obriga-os a entrega de uma garantia bancdria de valor equivalente as mensalidades da ocupacdo

para esse periodo de 3 anos, calculadas para a drea e extensdo (comprimento) solicitados.

Os operadores que ndo tenham demonstrado interesse nas novas Infraestruturas de
Telecomunicagdes e que venham, posteriormente, a demonstrar interesse no acesso as mesmas
num periodo de 3 anos apds a conclusdo da sua construcdo, deverdao pagar a IP o valor que
corresponderia a utilizacdo das infraestruturas no periodo decorrido entre a conclusdo da
construgdo das novas infraestruturas de CTR e 0o momento em que o acesso lhes é efetivamente

concedido.

O Tracado e as caracteristicas das Condutas e infraestrutura associada a construir, bem como as
datas previstas para a respetiva execugao, poderdo sofrer altera¢cdes dependendo da evolugdo
do projeto, das manifestacdes de interesse de outros operadores e da obtengdo das licengas ou

autorizacdes necessarias.

A IP pode proceder ao cancelamento ou reformulagdo da construcdo de novas infraestruturas
de CTR, nomeadamente por dificuldades na construcdo de um determinado tragado. Estas
dificuldades poderdo obrigar a IP a alterar o projeto inicialmente previsto ou, no limite, a

cancela-lo.

Na comunicacdo aos operadores, a IP explicitard os fundamentos que justificaram o referido

cancelamento.

5.3. CONSTRUGCAO DE NOVAS INFRAESTRUTURAS POR PARTE DOS OPERADORES

Sempre que um operador pretenda construir uma infraestrutura, deve submeter a IP o pedido
através do seu sitio da internet, tendo por base o formuldrio constante no Anexo 3, devendo o
mesmo ser acompanhado do projeto detalhado da infraestrutura a construir, de acordo com o
estabelecido no “Manual de Construcdo do Canal Técnico Rodoviario”, bem como do custo total

da obra, o qual deverd ser homologado pela IP.

No “Manual de Construcdo do Canal Técnico Rodovidrio”, que se encontra disponivel para

consulta no sitio da IP na internet, sdo descritas as condi¢Ges a cumprir para a instalacdo de
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infraestruturas na rede rodoviaria sob jurisdicdo da IP e cujos custos de construgdo serao

suportados, na totalidade, pelo operador.

Os custos relacionados com a construgao da infraestrutura, previamente aprovados pela IP, sdo

deduzidos nas condi¢Bes remuneratdrias anuais/mensais de acesso a pagar pelo operador.

Sempre que a IP decida aceitar a construcdo de novas infraestruturas de CTR solicitadas pelo
operador, aplicam-se os principios de comunicacdo, gestdo e disponibilizacdo constantes nos

pontos 5.1 e 5.2 deste documento, com excec¢do do que se refere aos prazos.

A IP pode recusar qualquer pedido de construcdo de infraestruturas na rede rodovidria sob sua

jurisdicdo pelas seguintes razdes:

e Porimpossibilidade fisica e/ou técnica e/ou legal;

e Por risco de afetacdo da integridade da rede rodovidria, nomeadamente se o pedido
versar sobre intervencdo em pavimentos novos, até 5 anos, e em pavimentos

reabilitados, até 2 anos;

e Porinviabilidade econémica podendo, neste caso, haver lugar a um entendimento entre

a IP e o operador suscetivel de viabilizar a referida construcao.
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6. GESTAO DO SERVICO ORIP - CTR

6.1. PROCESSO DE ADESAO AO ORIP - CTR

Para aderir a ORIP - CTR, os operadores tém disponivel no Sitio da IP na internet, ou outro
procedimento alternativo definido pela IP, uma minuta do contrato de Prestacdo de Servicos

para Acesso a Infraestruturas e Servicos de Canal Técnico Rodoviario da IP.

A IP sé dard inicio a prestacdo dos servicos abrangidos pela ORIP - CTR apds a celebracdo deste

contrato.

6.2. GESTAO DE SERVICOS

Os pedidos de informacdo, andlise de disponibilidade, acesso e instalacdo, remocdo de cabos e
equipamentos, bem como a atualiza¢do de catdlogo de cabos e equipamentos, sdo realizados

através do Sitio da IP na internet, ou outro procedimento alternativo definido pela IP..

Em complemento, existe um atendimento telefénico comercial fornecido pela IP a funcionar em

todos os dias Uteis das 9h00 as 17h00.

6.3. SERVICO DE ATENDIMENTO

O servico de atendimento a operadores criado pela IP estd disponivel 24 horas por dia e 7 dias
por semana, ao longo de todo o ano, e constitui um ponto de contacto para acolher os pedidos

de intervencdo Programada e/ou de Emergéncia, provenientes dos operadores.

O contacto do Centro de Atendimento é o seguinte: 212 879 000 ou outro a ser entretanto
facultado aos operadores que tenham formalizado o contrato de Prestacdo de Servicos para

Acesso a Infraestruturas e Servigos de Canal Técnico Rodovidrio da IP.

6.4. PRESTACAO DE CAUGAO

Todas as intervengdes que prevejam a abertura de vala estdo sujeitas a prestacdo de caucdo por

qualguer dos meios admissiveis em direito, nos termos da legislacdo.

A caugdo é calculada tendo por base 10% do valor total do trabalho com um valor minimo de

€1.000,00 (mil euros) e deverd manter-se valida por um periodo de 5 anos.
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Findo o prazo da caucdo, o operador deve solicitar a IP a Vistoria Definitiva, com a qual podera

requerer a libertacdo da caucao.

6.5. PLANEAMENTO E PREVISOES

Considerando que a IP procura garantir a otimizacdo das infraestruturas de CTR sob sua gestao,
com as melhores praticas de planeamento, os operadores podem apresentar-lhe, anualmente,

o Plano de Previsdes para ocupacdo dessas infraestruturas.

As previsGes dos operadores sé serdo tidas em conta nos casos de expansdo ou otimizacdo da

infraestrutura, ndo vinculando a IP a reserva de qualquer espaco nestas infraestruturas.

Toda a informacdo constante do Plano de Previsdes, fornecido a IP, sera tratada como

confidencial e serd utilizada, apenas, para os fins a que se destina.

6.6. FATURAGAO E PAGAMENTO

Os servicos prestados pela IP no ambito desta ORIP - CTR, uma vez solicitados pelos operadores,
constituem para estes a obrigacdo de efetuar o pagamento da totalidade do preco a que dizem

respeito.

Caso o operador entenda apresentar uma reclamacao relativamente a qualquer fatura emitida
pela IP, devera fazé-lo no prazo maximo de 30 dias, contados a partir da data da emissdo da
mesma. No entanto, mantém-se ainda assim a obrigatoriedade de proceder ao pagamento da

fatura no prazo indicado.

Nos casos que envolvam trabalhos especificos descritos nesta ORIP - CTR, a executar pela IP,
serd faturado aos operadores 50% do respetivo valor com a encomenda desse servico, e o valor

remanescente faturado com o fornecimento integral do servigo.

A remocgdo de meios dos operadores (cabos e equipamentos) serd faturada com a conclusdo dos

trabalhos.
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7. PRECO DO ACESSO A INFRAESTRUTURAS E SERVICOS DE CANAL TECNICO RODOVIARIO

Aos precos dos servigos fornecidos, no ambito desta ORIP - CTR, acresce o IVA a taxa legal em

vigor.

7.1. ACESSO A INFORMACAO CADASTRAL DE CANAL TECNICO RODOVIARIO

O servico de acesso ao sistema cadastral das infraestruturas de CTR, sob gestdo da IP, é feito
através do Sitio da IP na internet, ou outro procedimento alternativo definido pela IP, mediante

o pagamento anual de € 3.605 (Trés mil seiscentos e cinco Euros).

A faturagdo e pagamento por parte dos operadores interessados em aceder a este servigo serdo
feitos no inicio de cada ano, ou com a assinatura do contrato de Prestacdo de Servicos para

Acesso a Infraestruturas e Servicos de Canal Técnico Rodovidrio da IP

O preco do servico de acesso a informacdo cadastral pode ser revisto anualmente. Qualquer
alteracdo do preco serd comunicada, aos operadores com uma antecedéncia minima de 3

meses.

7.2. ANALISE DE DISPONIBILIDADE

Para o servico de analise de disponibilidade, sdo aplicaveis os precos constantes na tabela

seguinte:
Analise de Disponibilidade Pregos
Pedido de Analise de Disponibilidade €74,33

Tabela 1
Ao valor apresentado na Tabela 1, e por cada tracado, acrescem os valores correspondentes a
analise de disponibilidade por camara de visita e por ponto de entrada ou saida, de acordo com

os valores apresentados na Tabela 2.
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Andlise de Disponibilidade por Camara de Visita (CV) e
Pregos
por Ponto de Entrada
Camara de Visita €52,17
Ponto de Entrada ou de Saida € 60,00
Tabela 2

7.3. PEDIDO DE ACESSO E INSTALAGAO

Os precos para o servigo de acesso e instalacdo sdo os seguintes:
Pedido de Acesso e Instalagao Preco
Pedido de Acesso e Instalacdo €45,43

Tabela 3

Esta tabela aplica-se, igualmente, aos trabalhos concretizados nos equipamentos de acesso a

cliente final (ex: TAP, ONT, outros.), instalados dentro das Camaras de Visita.

7.4. VALORES MENSAIS POR CABO OU EQUIPAMENTO

Na tabela seguinte sdo apresentados os valores mensais aplicaveis a ocupag¢do de espaco, em

Conduta e CVP, nas Infraestruturas sob gestdo da IP.

Ocupacao de Espago em Conduta ou Camara de Visita (CV) Pregos

Ocupacido de espaco em conduta, por metro e por cm? de drea/més €0,0314

Folga em CV/més € 4,45

Equipamento de ligagdo em CV/més €4,00

Ponto de entrada ou saida em CV/més €2,00
Tabela 4

Os servicos de acompanhamento e/ou supervisdo dos trabalhos de instalacdo de cabo e/ou

equipamentos serd cobrado de acordo com a Ponto 7.9 da Tabela 6.

Os trabalhos adicionais de construcdo civil deverdo ser previamente orcamentados e

devidamente acordados entre as partes.
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7.5. ADEQUACAO DAS INFRAESTRUTURAS

As adequacdes nas Infraestruturas sob gestdo da IP que se revelem necessdrias no ambito do
servico de andlise de disponibilidade, acesso, instalacdo, remoc¢do de cabos e equipamentos,

serdo realizadas mediante projeto apresentado pelos operadores.

7.6. INTERVENCAO EM CABOS E EQUIPAMENTOS

Os precos a aplicar no servico de acompanhamento e supervisdo dos trabalhos, relacionados
com as intervengdes em cabos ou equipamentos dos operadores, estdo previstos no Ponto 7.9

da Tabela 6

7.7. REMOGAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS

Os pregos aplicaveis para o servico de remoc¢do de cabos e equipamentos dos operadores,

encontram-se previstos no ponto 7.9 da Tabela 6.

Uma vez expirados os prazos definidos para os operadores retirarem os cabos e equipamentos

das infraestruturas, a IP efetuard sem mais avisos a remoc¢do desses cabos e/ou equipamentos.

Os valores definidos para trabalhos de remog¢do encontram-se previstos na tabela seguinte:

Remocdo de Cabos e Equipamentos (*) Pregos

Deslocacdo de equipa €100,00

Preco por metro de remogdo de cabo €1,00

Prego por equipamento Sob orcamento
Tabela 5

Todos os cabos e equipamentos serdo removidos sem aproveitamento podendo, no entanto,

serem reclamados pelos seus proprietarios no prazo maximo de 15 dias apds a sua remogao.

(*) A estes valores acrescem os valores previstos no ponto 7.9 da Tabela 6

7.8. DESOBSTRUCOES DE CONDUTAS

No caso de um tubo da infraestrutura se encontrar obstruido, os operadores poderdo solicitar a
sua desobstrucdo a IP. Os valores referentes aos trabalhos de desobstrucdo serdo estabelecidos

mediante orcamento prévio e, s6 serdo realizados, apds aceitagdo por parte do operador.
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O acompanhamento e supervisdo de trabalhos levados a cabo pelos operadores poderdo ser

solicitados a IP que prestara estes servicos para as seguintes tarefas:
e Acesso aos Pontos de Entrada nas Condutas;
e Instalacdo de cabos e equipamento nas infraestruturas;
e Intervencdes em cabos e equipamentos existentes;

e Remocdo de cabos e equipamentos instalados.

Sempre que seja solicitado um agendamento de acompanhamento de trabalhos pelos

operadores a IP e se verifique a ndo comparéncia da equipa técnica da IP no local, no dia e hora

agendado, os operadores poderdo efetuar os trabalhos em causa sem a sua presenca, bastando,

neste caso, que contatem telefonicamente a equipa de gestdo da IP, responsavel pela

infraestrutura de CTR, ou o Centro de Gestdo de Trafego, informando-a de que irdo inicio aos

trabalhos previstos.

O acompanhamento e supervisdo de trabalhos sao obrigatérios em tracados de infraestruturas

especificas, nomeadamente rede vidria de alta prestagdo ou outras vias ou obras de arte com

carater especial, sendo que, nesses casos, a IP informara o operador dessa obrigatoriedade de

acompanhamento.

Os pregos apresentados para o servico de acompanhamento e supervisdo sdo definidos por

meios-dias de trabalho, de acordo com o estabelecido na tabela seguinte:

Servico de Acompanhamento e Supervisao

Preco por Periodo

De Segunda a Sexta-Feira: das 8 horas as 20 horas, faturado
em unidades de 4 horas

€ 140,00 (por
periodo de 4 horas)

cada

Restantes periodos: dias Uteis entre as 20 horas e as 8
horas, Sdbados, Domingos e feriados nacionais

€ 210,00 (por
periodo de 4 horas)

cada

O tempo minimo faturado é sempre de 4 horas

Tabela 6
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8. DispPOsICOES LEGAIS

8.1. RESPONSABILIDADE

Os operadores sdo responsaveis por todos os prejuizos causados a outros operadores por
interrupcdo, suspensdo ou qualquer falha na prestacdo dos servigos aos seus clientes, desde que
tal interrupcdo, suspensdo ou outra falha tenha sido provocado ou agravado em resultado da

sua intervencgao.

A IP ndo é responsavel pelos prejuizos ou danos causados, associados a avarias nos cabos dos

operadores instalados nas infraestruturas de CTR Concessionadas a IP.

A responsabilidade de cada uma das Partes perante a outra, no ambito do Contrato, é restrita
aos danos diretos, ndo sendo indemnizaveis os danos indiretos, lucros cessantes ou perdas de

negocio.

8.2. INFORMAGAO E CONFIDENCIALIDADE

A IP e os operadores obrigam-se a trocar, entre si, toda a informacdo que se mostre necessaria
no ambito da presente ORIP - CTR, a qual permanece propriedade de quem a transmite,
obrigando-se, quem a recebe, a efetuar o tratamento da mesma e a manté-la confidencial, nos

termos aqui estabelecidos.

A IP e os operadores obrigam-se, ainda, a restringir o acesso e a utilizacdo da informacdo
confidencial que, entre elas seja trocada, aos respetivos colaboradores que, por forca das

fungGes que exercem, carecam de a conhecer e/ou de a utilizar.
Nao se considera abrangida pela obrigacdo de confidencialidade a informacao:

e que é ou se torna publicamente conhecida, sem que tal seja devido a conduta ilicita de
guem a recebe;
e que étransmitida pela IP e pelos operadores a terceiros, sem que tenha havido violagdo
do estabelecido nesta ORIP - CTR em matéria de confidencialidade;
e cuja divulgacdo tenha sido autorizada pela IP e pelos operadores, conforme for o caso.
A IP e os operadores ficam, desde ja, autorizados a divulgar informacédo confidencial ao ICP-

ANACOM.
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A IP e os operadores poderdo revelar informacg&es tidas por confidenciais, nos termos desta ORIP
- CTR, se tal lhes for imposto por lei ou por decisdo judicial ou administrativa, obrigando-se a
informar imediatamente o outro de tal facto, bem como a limitar a informagdo ao que lhe for
imposto, com indicacdo expressa de que a informacdo revelada foi classificada como

confidencial.

A violacdo da obrigacdo de confidencialidade, aqui prevista, constitui incumprimento da
presente ORIP - CTR, devendo a IP e os operadores, conforme for o caso, indemnizar o outro de

todos os prejuizos decorrentes dessa violagao.

A obrigacdo de confidencialidade, resultante do disposto nesta ORIP - CTR, vincula a IP e os
operadores por um periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da data da cessacdo do contrato.
8.3. PROPRIEDADE INTELECTUAL

O presente documento e seus anexos sdo propriedade intelectual da IP, protegidos nos termos
do Decreto-Lei n2 63/85 de 14 de Margo.

8.4. RESOLUCAO DE LITiGIOS

A IP e os operadores comprometem-se a desenvolver todos os esforcos no sentido de resolver,

de forma consensual, todo e qualquer litigio emergente desta ORIP CTR.

Para o efeito, qualquer questdo devera ser suscitada por escrito, sendo dado o prazo maximo

de 15 dias a cada uma das partes para se pronunciar.

Ndo havendo acordo, haverd recurso as Autoridades Reguladoras Nacionais competentes nas

matérias em aprego.

8.5. INTERRUPCAO E SUSPENSAO DO SERVICO

A IP poderd interromper ou suspender, total ou parcialmente, a prestacado dos servicos incluidos
nesta ORIP - CTR, em caso de incumprimento pelos operadores, de alguma das condicdes dela
constantes ou de violacdo da legislacdo em vigor, sem prejuizo das indemnizac¢oes a que tenha

direito.
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Constituem, designadamente, causas de interrupg¢do ou suspensdo dos servicos:

o afalta de seguranca darede de terceiros que possa afetar o seu normal funcionamento,
ou constituir uma ameaca a integridade fisica de qualquer pessoa;

e aviolacdo da integridade das infraestruturas de CTR sob gestdo da IP;

e aviolacdo da integridade da rede de terceiros;

e falta ou atraso no pagamento superior a 30 dias, dos servicos prestados no ambito da

presente ORIP - CTR.

A IP poderd, ainda, interromper ou suspender, temporariamente, algum ou alguns dos servicos

objeto desta ORIP - CTR, caso se verifique:

e uma situacdo de emergéncia ou de for¢a maior;
e anecessidade de efetuar operagdes de controlo, ajustes ou manutengdo de rotina, com

a finalidade de assegurar o bom funcionamento da sua rede.

8.6. SEGURANCA E PROTECAO

Os operadores sdo responsaveis pela protecdo das respetivas redes devendo tomar, para o

efeito, todas as medidas necessarias para que as suas redes e 0s seus equipamentos:

e ndo coloquem em perigo a saude dos colaboradores ou utilizadores do outro;
e ndo provoquem qualquer deteriora¢cdo na operacdo da rede e dos equipamentos de
outro operador;

e nado afetem a qualidade dos servigos prestados por outros operadores

Compete a IP, a fiscalizacdo do cumprimento destas regras.

No ambito da ORIP — CTR, e no que respeita a Seguranca e Salude no Trabalho, os operadores

devem assegurar o bom cumprimento do estipulado na legislagdo nacional em vigor.

A IP ndo serd, em caso algum, responsavel pelo incumprimento das regras de seguranca, higiene

e saude no trabalho, por parte dos operadores ou dos seus subcontratados.

As acdes de fiscalizagdo referentes a conformidade, adequagdo e seguranga dos trabalhos de
instalacdo de cabos e equipamentos, durante ou apds a conclusdo dos mesmos, serao

comunicadas aos operadores.
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Caso seja detetada alguma ndo conformidade ao nivel da Seguranca e Saude no Trabalho, sera

solicitada a sua rapida resolucdo, junto dos operadores, e feito o acompanhamento das medidas

corretivas.

A IP reserva-se o direito de parar os trabalhos ou de impedir a execu¢do de novos trabalhos nas
infraestruturas de CTR sob sua gestdo, caso considere existirem riscos elevados ao nivel da

Seguranca e Saude no Trabalho.

8.7. FORCA MAIOR

Se, durante a vigéncia desta ORIP - CTR ocorrer um caso de forca maior que impeca a prestacdo
pontual dos servicos acordados, a IP e os operadores desenvolverdo todos os esforgos ao seu
alcance para minimizar as consequéncias do evento. Entende-se por caso de Forca Maior, todo
o evento, imprevisivel e inevitdvel, cujos efeitos se produzam independentemente da vontade
ou das circunstancias proprias da IP ou dos operadores que os impecam, total ou parcialmente,

definitiva ou temporariamente, de cumprir as suas obrigacdes, nomeadamente:

e condicBes climatéricas extremas (ocorréncia de trombas de 4d&gua, tufdes,
raios/descargas atmosféricas, inundacdes extremas e ventos fortes);

e atos de terceiros (acBes de terceiros sobre as Infraestruturas, decorrentes de obras,
acidentes ou outros);

e roubo/furto (a¢Bes roubo/furto nas Infraestruturas);

e vandalismo (a¢des de vandalismo ou sabotagem nas Infraestruturas incluindo, por
exemplo, tiros);

e incéndio (ocorréncia de incéndios que danifiquem ou degradem as Infraestruturas);

e catastrofes naturais (ocorréncia de terramotos/tremores de terra, ciclones, tsunamis e
outras);

e atos fortuitos (ocorréncia de guerra, revolta, tumulto, ataque terrorista, derrube de
arvores, queda de edificios, ataques de roedores, atos de subversao, insurrei¢ao civil,
decisdes governamentais ou alteracdao da ordem publica, bloqueio econémico, greves

gerais de ambito nacional, epidemias e explosées).
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8.8. ALTERAGCOES A ORIP - CTR

Qualquer alteracdo a ORIP - CTR terd efeitos imediatos nas relacdes com os operadores apds a

sua comunicagao.

8.9. LEGISLAGAO APLICAVEL

Em tudo o que ndo estiver regulado na presente ORIP - CTR, observar-se-do as disposicoes
relevantes da Lei n.2 5/2004, de 10 de Fevereiro e Decreto-Lei n.2 123/2009, de 21 de Maio, nas

redacdes que em cada momento estejam em vigor.

Em caso de divergéncia entre as condicOes gerais desta ORIP - CTR e qualquer dos seus Anexos,

prevalecem as primeiras.

8.10. DisPOSICOES TRANSITORIAS

Na data da aceita¢do desta ORIP - CTR, os contratos que se encontrarem em vigor com a IP para
a utilizacdo de infraestruturas de telecomunicacdes, serdo realizados até ao final do seu termo
sendo substituidos, a partir dessa data, pelo contrato de Prestacdo de Servicos para Acesso a

Infraestruturas e Servicos de Canal Técnico Rodovidrio da IP.
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