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F.04.01.13.01.06. Fornecimento de Cabo SCNV-S 1X1,90 MM2;.....ccoiiiiiiiiiiiaaaiiiiiiieee e e 27
F.04.01.13.01.07. Fornecimento de Cabo SPG 8X1MM2;........uviiiiiiiieiiiiieeiiiieeeeiieee e siiee e sieeee e 27
F.04.01.13.01.08. Fornecimento de Cabo SPG 12X1MM2; ........uuiiiiiiiiiiiiiiieeea et e e 28
F.04.01.13.02. CabO0S UE ENEIGIA: ....eeiiiiiiiieiiiiiie ittt ettt e e s et e e s et e e s e bt be e e snbae e e e nneeas 28
F.04.01.13.02.01. Fornecimento de Cabo HO7V-R 1G16 MM2 (Terra);......cccceeeeeiiiurrereeeaeenaiinieeeens 28
F.04.01.13.02.02. Fornecimento de Cabo HO7VK 1X35 MM2; .....cccuuiiiiiiiieeiiiieeeiiieee e siieee e sieeee e 28
F.04.01.13.02.03. Fornecimento de Cabo VAV 2x10 mm2 (AlimentaGao); .........oeecvvvveeeeeeiniiniennenn. 28
F.04.01.13.02.04. Fornecimento de Cabo H1VZ4-R 4G16 MM2;......ccciiuiieeiniiieeeiiiieeeeiiieeeesiieeee e 28
F.04.01.14.  LEVANTAIMENTO ....uuuiiiiiiiiiiet e s 28
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F.04.01.14.01. Desmontagem, inventariacdo e acondicionamento para entrega & IP: ..........cc.c........ 28
F.04.01.14.01.01. Desmontagem, inventariag&o e condicionamento de PN tipo B completa,;......... 28
F.04.01.14.01.02. Desmontagem, inventariacao e condicionamento de PN tipo C completa;......... 28
F.04.01.14.01.03. Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de PN Pebes completa,;........ 28
F.04.01.14.01.04. Desmontagem, inventariacao e condicionamento de SPN/IPN; .........cccccvvvveee.. 28

F.04.01.15. Entrega & IP de QUIPAMENTO.......cccuuiiiiiiiiiiee ettt ettt s e et e snbe e e sbaeesaneeaas 28

F.04.01.15.01. Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de PN tipo B completa; ................. 29

F.04.01.15.02. Desmontagem, inventariag&o e condicionamento de PN tipo C completa; ................. 29

F.04.01.15.03. Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de PN Pedes completa; ................ 29

F.04.01.15.04. Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de SPN / IPN; .......ccccccoiiiiiiinnnnennn. 29

F.04.01.16.  OULIOS TrabalNOS ......ccoiiiiiiiiiiiiie ettt et e e e et e e s sbe e e e e nnaeas 29

F.04.01.16.01. Transporte de cabos a instalar € @ retirar; ... 29

F.04.01.16.02. Construcao de laje sobre vala de AQUa; .........ccoviiiiiiiiiiiiiiee e 29

F.04.01.16.03. Guarda COrpos SODIE @ [AJ€; .......ccuiiriiiiiiiiii et 29

F.04.01.16.04. Construcao de 1ancil de SEQUIANGA; ..........uvieiiiirieiiiiee et 29

F.04.01.16.05. Construcao de Murete de ProtEGAOD; .........uveieiurrieiiiiiee et e et 29

07 5 3 O A o 1 0=V T 29
0 0 I TR O o[- 1 1 (o TSR 30
F.04.99. OULrOS TrabalNOS. . ...cooiiiiiie ittt e et e e e et a e e e e snbe e e e e anbeeeeenreas 30
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F.04.01. PASSAGENS DE NIVEL

F.04.01.01.Fornecimento e colocacéo de estrados

Contempla as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e colocacdo de Estrados em
Atravessamentos de Nivel, conforme definido em projeto e de acordo com as especifica¢cdes do
fabricante, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento e utilizagdo de todos os materiais e equipamentos necessarios;

— Fornecimento e transporte dos estrados;

- Assentamento dos Estrados em conformidade com as especificagdes do fabricante
- Os trabalhos complementares de ligacdo as zonas colaterais;

- Todos os trabalhos inerentes a acabamentos para a sua colocag¢ado ao servico;

- Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do fabricante dos
referidos estrados

- Remocao a deposito, devidamente licenciado, de todos os produtos sobrantes.

Unidade de medida:

Metro quadrado (m?)

Critério de medicao:
Area a intervencionar, conforme contabilizado em projeto
F.04.01.01.01.Em atravessamentos Rodoviarios
F.04.01.01.01.01. Em travessas de madeira
F.04.01.01.01.02. Em betuminoso
F.04.01.01.01.03. Em painéis de borracha (pré-fabri cados)
F.04.01.01.02.Em atravessamentos pedonais
F.04.01.01.02.01. Em travessas de madeira
F.04.01.01.02.02. Em betuminoso
F.04.01.01.02.03. Em painéis de borracha (pré-fabri cados)

Outubro-2017 Pagina 9 de 30




Dicionario de Rubricas ! Infraestruturas

de Portugal

4 - Passagens de Nivel

F.04.01.02. Adaptacao de estrados existentes

Contempla as tarefas aplicaveis, relativas a adaptacdo de Estrados existentes em
Atravessamentos de Nivel, conforme definido em projeto e de acordo com as especificacdes do
fabricante, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento e utilizacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios;

- Adaptacao dos estrados as novas necessidades, incluindo cortes ou prolongamentos dos
existentes;

- Levantamento, se aplicavel, dos estrados existentes;

- Assentamento dos Estrados;

- Os trabalhos complementares de ligacdo as zonas colaterais;

— Todos os trabalhos inerentes a acabamentos para a sua colocacdo ao servico;
- Remocdao a deposito, devidamente licenciado, de todos os produtos sobrantes;

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do fabricante/responsavel pela
manutenc¢édo dos referidos estrados

Unidade de medida:

Metro quadrado (m?)

Critério de medicao:
Area a intervencionar, conforme contabilizado em projeto
F.04.01.02.01.Em atravessamentos rodoviarios
F.04.01.02.01.01. Em travessas de madeira
F.04.01.02.01.02. Em betuminoso
F.04.01.02.01.03. Em painéis de borracha (pré-fabri cados)
F.04.01.02.02.Em atravessamentos pedonais
F.04.01.02.02.01. Em travessas de madeira
F.04.01.02.02.02. Em betuminoso
F.04.01.02.02.03. Em painéis de borracha (pré-fabri cados)
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F.04.01.03.Regularizacao de zonas confinantes

Contempla as tarefas aplicaveis, relativas a regularizagdo das zonas confinantes dos estrados,
na ligacdo a zonas de acesso pedonal ou rodoviario, conforme definido em projeto, incluindo
nomeadamente:

- O fornecimento e utilizacdo de todos os materiais e equipamentos necessarios;

- Aregularizagéo da zona confinante;

— Todos os trabalhos inerentes a acabamentos para a sua colocacdo ao servico;

- Remocéo a depdsito, devidamente licenciado, de todos os produtos sobrantes.
Unidade de medida:

Metro quadrado (m?)

Critério de medicao:
Area a intervencionar, conforme contabilizado em projeto
F.04.01.03.01.Em atravessamentos rodoviarios
F.04.01.03.01.01. Em travessas de madeira
F.04.01.03.01.02. Em betuminoso
F.04.01.03.01.03. Em paineis de borracha (pre-fabri cados)
F.04.01.03.01.04. Em AGBE

F.04.01.03.02.Em atravessamentos pedonais
F.04.01.03.02.01. Em travessas de madeira
F.04.01.03.02.02. Em betuminoso
F.04.01.03.02.03. Em paineis de borracha (pre-fabri cados)
F.04.01.03.02.04. Em AGBE
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F.04.01.04.Concecéo de Passagens de Nivel Automati cas
F.04.01.04.01.Estudos, Planeamento e Piquetagens

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao estudo da viabilidade de implementacao de
uma passagem de nivel de acordo com o normativo IP, elaboragdo de um macro planeamento
para a execucdo do projeto e a realizacdo de piquetagens de modo a compatibilizar-se o
definido no estudo prévio com os constrangimentos do terreno, incluindo nomeadamente:

— Definicéo da tipologia de PN a implementar, bem como do seu modo de funcionamento;

- Levantamento, de todos os ponto singulares existentes no terreno que possam exigir a
tomada de medidas adicionais a quando da realizacdo e implementacao do projeto;

- Definicdo de um plano de sequéncia de acdes a executar onde devem constar possiveis
incompatibilidades entre acdes;

— Elaboracdo de um Programa Preliminar;

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencao local.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega do Plano Preliminar.

F.04.01.04.02.Projeto de passagens de nivel tipo B a relés

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto (usando tecnologia
discreta ou seja tecnologia a relés) de acordo com o definido no Programa Preliminar, no
Caderno de Encargos, no normativo da IP bem como nas especificacdes do fabricante do tipo
de tecnologia a implementar, incluindo nomeadamente:

— O fornecimento de uma memdéria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o Descricao do modo de funcionamento intrinseco da Passagem de Nivel proposta;
o0 Descricao de todos os equipamentos a usar na fase de implementacao;

o Descricao de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

— O fornecimento de um projeto, no qual devera ser incluida a descricdo de todos os
possiveis pontos singulares se existirem;
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Na elaboracdo do projeto, dever-se-a ter em conta para além do tipo de PN o seu modo de
funcionamento que pode ser um dos seguintes:

— PN de plena via;
- PN com influéncia de estacgéo;

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencéo local.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega das pegas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.03.Projeto de passagens de nivel tipo C a relés

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto (usando tecnologia
discreta ou seja tecnologia a relés) de acordo com o definido no Programa Preliminar, no
Caderno de Encargos, no normativo da IP bem como nas especificacdes do fabricante do tipo
de tecnologia a implementar, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento de uma meméria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o Descricdo do modo de funcionamento intrinseco da Passagem de Nivel proposta;
o Descricdo de todos os equipamentos a usar na fase de implementacéo;

o Descricao de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto, no qual devera ser incluida a descricdo de todos os
possiveis pontos singulares se existirem;

Na elaboracado do projeto, dever-se-a ter em conta para além do tipo de PN o seu modo de
funcionamento que pode ser um dos seguintes:

— PN de plena via;

- PN com influéncia de estacgéo;

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutengéo local.
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Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega das pegas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.04.Projeto de passagens de nivel tipo B eletronicas

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto (usando tecnologia
digital) de acordo com o definido no Programa Preliminar, no Caderno de Encargos, no
normativo da IP bem como nas especificacbes do fabricante do tipo de tecnologia a
implementar, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento de uma memoria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o Descricdo do modo de funcionamento intrinseco da Passagem de Nivel proposta;
o Descricdo de todos os equipamentos a usar na fase de implementacéo;

o Descricao de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto, no qual devera ser incluida a descricdo de todos os
possiveis pontos singulares se existirem;

Na elaboracdo do projeto, dever-se-a ter em conta para além do tipo de PN o seu modo de
funcionamento que pode ser um dos seguintes:

— PN de plena via;
- PN com influéncia de estacgéo;

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutengéo local.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega das pegas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.05.Projeto de incluséo de passagens de nivel (todos 0 s tipos) em sistema de
Sinalizag&o Eletronica sem influéncia de estagao
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Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto de acordo com o
definido no Programa Preliminar, no Caderno de Encargos, no normativo da IP bem como nas
especificagbes do fabricante do tipo de tecnologia a implementar e no tipo de tecnologia de
sinalizacéo eletrénica onde a PN seré inserida, incluindo nomeadamente:

— O fornecimento de uma memdéria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o Descricao do modo de funcionamento intrinseco da Passagem de Nivel proposta;
o0 Descricao de todos os equipamentos a usar na fase de implementacao;
o Descricao da interface entre a PN e o sistema de sinalizacdo existente;

o Descri¢do de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto, no qual devera ser incluida a descricdo de todos os
possiveis pontos singulares se existirem;

Na elaboragéo do projeto, dever-se-a ter em conta 0 modo de funcionamento da sinaliza¢éo
eletrénica existente, nomeadamente 0s seus inputs e outputs.

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencao local.

Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Entrega das pecas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.06.Projeto de inclusédo de passagens de nivel (todos 0 s tipos) em sistema de
Sinalizacdo Eletrénica com influéncia de estacao

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto de acordo com o
definido no Programa Preliminar, no Caderno de Encargos, no normativo da IP bem como nas
especificagbes do fabricante do tipo de tecnologia a implementar e no tipo de tecnologia de
sinalizacéo eletrénica onde a PN seré inserida, incluindo nomeadamente:

— O fornecimento de uma memdéria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o0 Descricao do modo de funcionamento intrinseco da Passagem de Nivel proposta;

o0 Descricao de todos os equipamentos a usar na fase de implementacao;
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o Descricao da interface entre a PN e o sistema de sinalizacdo existente;

o Descri¢do de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto, no qual devera ser incluida a descricdo de todos os
possiveis pontos singulares se existirem;

Na elaboragéo do projeto, dever-se-a ter em conta 0 modo de funcionamento da sinaliza¢éo
eletronica existente, nomeadamente 0s seus inputs e outputs.

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencao local.

Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Entrega das pecas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.07.Projeto de retirada de passagens de nivel (todos o s tipos) em sistema de
Sinalizacdo Eletronica sem influéncia de estacéo

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto de acordo com o
definido no Programa Preliminar, no Caderno de Encargos, no normativo da IP e no tipo de
tecnologia de sinalizacao eletronica onde a PN esta inserida, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento de uma memoria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

0 Descricdo do modo de simulagdo do funcionamento da Passagem de Nivel a
eliminar, se for o caso;

o Descri¢do de todos os equipamentos a levantar, se for o caso;

o Descricao de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto;

Na elaboragéo do projeto, dever-se-a ter em conta 0 modo de funcionamento da sinaliza¢éo
eletronica existente, nomeadamente 0s seus inputs e outputs.

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencao local.
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Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega das pegas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.08.Projeto de retirada de passagens de nivel (todos 0 s tipos) em sistema de
Sinalizag&o Eletronica com influéncia de estagao

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a elaboracdo do projeto de acordo com o
definido no Programa Preliminar, no Caderno de Encargos, no normativo da IP e no tipo de
tecnologia de sinalizac&o eletrénica onde a PN esta inserida, incluindo nomeadamente:

- O fornecimento de uma meméria descritiva 0 mais completa possivel, onde entre outros
elementos devera constar:

o Descricdo do modo de simulacdo do funcionamento da Passagem de Nivel a
eliminar, se for o caso;

o0 Descricao de todos os equipamentos a levantar, se for o caso;

o Descri¢do de todo o tipo de trabalhos a realizar, sua sequéncia e explicitando se
necessario possiveis incompatibilidades entre si;

- O fornecimento de um projeto;

Na elaboracdo do projeto, dever-se-a ter em conta 0 modo de funcionamento da sinalizacao
eletronica existente, nomeadamente 0s seus inputs e outputs.

Os custos inerentes a eventual acompanhamento técnico por parte do responsavel pela
manutencéo local.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Entrega das pecgas solicitadas no Caderno de Encargos.

F.04.01.04.09.Ensaios e colocagdo em servigo de passagem de nive | eletrénica

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a colocacéo em servico de uma passagem de,
incluindo nomeadamente o teste do correto funcionamento:

— De todos os seus pontos de detecdo de comboios;
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- De todos os modos de andncio automatico e manuais (comando local e comando através
de posto chefe se existir);

- De toda a sinalizacédo da PN, isto &, sinalizacdo rodoviaria e ferroviaria se existir;
- Das maias-barreiras de entrada e saida se existirem;
- De toda a alarmistica gerada pela PN.
Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Concluséao dos ensaios de conformidade funcional da PN, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.04.10.Ensaios e colocagdo em servigo de passagem de nive | arelés

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a colocacéo em servico de uma passagem de,
incluindo nomeadamente o teste do correto funcionamento:

— De todos os seus pontos de detecao de comboios;

- De todos os modos de anuncio automético e manuais (comando local e comando atraves
de posto chefe se existir);

- De toda a sinalizagédo da PN, isto €, sinalizac&o rodoviéria e ferroviéria se existir;
— Das maias-barreiras de entrada e saida se existirem;
— De toda a alarmistica gerada pela PN.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusao dos ensaios de conformidade funcional da PN, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.04.11.Ensaios e colocagdo em servico de passagem de nive | inserida em sistema
de sinalizacao eletronica

Outubro-2017 Pagina 18 de 30




s sz e . Infraestruturas
Dicionario de Rubricas ! de Portugal

4 - Passagens de Nivel

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a colocacéo em servico de uma passagem de,
incluindo nomeadamente o teste do correto funcionamento:

- Dainterface da PN com a sinalizacao eletronica, nomeadamente as suas inputs e outputs;
- Dos anancios autométicos e manuais;
- Da sinalizacao rodoviaria instalada na PN;
- Das maias-barreiras de entrada e saida se existirem;
- De toda a alarmistica gerada pela PN.
Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Concluséao dos ensaios de conformidade funcional da PN, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.05.Montagem Integral e Fornecimento de Arm  ario de Comando de PN
Automatizada

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a montagem no interior do armario de:
- Equipamentos de alimentagao;

— Equipamentos de protecdao;

- Equipamentos de comando;

- Equipamentos de controlo;

- Equipamentos de alarmistica;

- Equipamentos de interface com a sinalizacao eletrénica existente, se for o caso;

- Cabelagem para a interligacdo entre os diversos equipamentos;

Em conjunto com o fornecimento do armario de comando de PN sera fornecido o esquema
elétrico do mesmao.

Unidade de medida:

Unidade (Un).
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Critério de medicao:

Concluséo dos trabalhos de fornecimento / montagem, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.05.01.Fornecimento de Armario de Comando para PN tipo B;

F.04.01.05.02.Instalag&o de armario de comando para PN tipo B,i  nclui macico e
acessorios de montagem;

F.04.01.05.03.Fornecimento de Armério de Comando para PN tipo C;

F.04.01.05.04.Instalac&o de armario de comando para PN tipo C,i  nclui macico e
acessorios de montagem;

F.04.01.05.05.Fornecimento de Armério de Comando para PN pedes;

F.04.01.05.06.Instalacédo de armario de comando para PN pedes, in  clui macico e
acessorios de montagem;

F.04.01.05.07.Fornecimento de armario adicional de logica para P N a relés com influéncia
de estacao;

F.04.01.05.08.Montagem de armario adicional de logica para PN a  relés com influéncia de
estacdo. (se bem que nesta fase ndo equaciona o for necimento de novas PN a relés);

F.04.01.05.09.Fornecimento de Armario de Comando para PN eletron  ica de plena via;

F.04.01.05.10.Instalacdo de armario de comando para PN eletronic  a de plena via, inclui
macico e acessorios de montagem;

F.04.01.05.11.Fornecimento de Armério de Comando para PN eletron  ica de plena via ¢/
continuidade de anuncio;

F.04.01.05.12.Instalac&o de armario de comando para PN eletronic  a de plena via c/
continuidade de anuncio, inclui macico e acessorios de montagem;

F.04.01.05.13.Fornecimento de Armério de Comando para PN eletron ica c/ influéncia de
estacao;

F.04.01.05.14.Instalacédo de armario de comando para PN eletronic  a c/ influéncia de
estacao, inclui macico e acessorios de montagem;

F.04.01.05.15.Deslocacgdo de Armario de comando (inclui desmontag em + montagem
acessorios sem cabos e sem macicos;

F.04.01.05.16.Fornecimento de macico para armario de comando;
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F.04.01.06.Fornecimento e montagem de Quadro Chefe
Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a:
- Montagem / alteracéo de toda a logica de comando, no interior do armario do quadro Chefe;
- Instala¢éo do Quadro Chefe no interior de um EP, se for o caso;

Em conjunto com o fornecimento / alteracao do armario de comando de PN sera fornecido o
esquema elétrico do mesmo.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Concluséo dos trabalhos de fornecimento / montagem / alteracdes, conforme definido em
Caderno de Encargos.

F.04.01.06.01.Fornecimento de Quadro Chefe
F.04.01.06.02.Montagem de Quadro Chefe
F.04.01.06.03.Alteracéo de Quadro Chefe
F.04.01.06.04.Deslocacéo de Quadro Chefe

F.04.01.07.Trabalhos de Alteracao

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a alteragdo ao modo de funcionamento da PN
que poderao ser de um dos seguintes tipos:

- Insercdo de novas funcionalidades;
- Remocao de funcionalidades;

- Alteracéo / substituicdo de funcionalidades por motivo de obsolescéncia de algum dos seus
equipamentos;

Em conjunto as alteracdes realizadas serd fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracBes preconizadas.

Unidade de medida:
Unidade (Un).
Critério de medicéo:

Conclusao dos trabalhos de alteractes, conforme definido em Caderno de Encargos.
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F.04.01.07.01.Alteracéo de Légica PN a Relés;

F.04.01.07.02.Alteracdo de LoOgica para Integracdo de Anancio no Encravamento
Sinalizacédo Eletronica;

F.04.01.07.03.Alteracdo de LAgica para Integracdo de Novo Sistem  a de Libertacao;
F.04.01.07.04.Alteracdo de Légica de alarmes;

F.04.01.07.05.Alteracdo de LAgica de Alarmes;

F.04.01.07.06.Alteracdo de Légica PN Eletronica;

F.04.01.07.07.Alteracdo de logica para Integracdo de Anuncio no Encravamento
Sinalizacédo Eletronica;

F.04.01.07.08.Alteracdo de LAgica para Integracdo de Novo Sistem  a de Libertacao;
F.04.01.07.09.Alteracdo de Légica - Anuncio + Libertacao;
F.04.01.07.10.Fornecimento de Modulo de Alarmes em PN Eletréoncia

F.04.01.07.11.Alteracdo de Alarmistica Controlador - PN Eletrénc  ia;

F.04.01.08.Sinais Rodoviarios

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacéo de todos os
equipamentos de informacao aos utilizadores da via publica, os quais constam da IT.SIN.044.

Em conjunto as alteracdes realizadas serd fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracBes preconizadas.

Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Conclusao dos trabalhos de fornecimento e ou instalacdo, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.08.01.Fornecimento de SR completo;

F.04.01.08.02.Montagem de SR completo (inclui macigo e acessério s de montagem);
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F.04.01.08.03.Deslocacdo de SR ou Pedes (inclui desmontagem + mo  ntagem e acessorios
(sem cabos e sem macicos));

F.04.01.08.04.Fornecimento de Macico de SR;
F.04.01.08.05.Fornecimento de SR suplementar completo;

F.04.01.08.06.Montagem de SR suplementar completo (inclui macigo e acessorios de
montagem);

F.04.01.08.07.Fornecimento de SR Pedes completo;

F.04.01.08.08.Montagem de SR Pedes completo (inclui maci¢co e ace  ssoérios de
montagem);

F.04.01.08.09.Macico de SR Pedes;
F.04.01.08.10.Fornecimento de Lanterna suplementar SR;
F.04.01.08.11.Montagem de Lanterna suplementar SR;
F.04.01.08.12.Fornecimento de campainha suplementar;

F.04.01.08.13.Montagem de campainha suplementar;

F.04.01.09.Equipamentos de Anuncio e Libertacdo

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacdo de todos os
equipamentos destinados a detecdo de comboios, os quais poderdo ser de anuncio ou de
libertacao e de toda a sua l6gica associada.

Em conjunto as alteracdes realizadas serd fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracBes preconizadas.

Unidade de medida:
Unidade (Un).

Critério de medicéo:

Conclusao dos trabalhos de fornecimento e ou instalacdo, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.09.01.Fornecimento de pedal de andncio;

F.04.01.09.02.Montagem de pedal de anuncio (inclui todos os trab  alhos acessorios);

F.04.01.09.03.Deslocacgéo de Pedal de anuncio (inclui desmontagem + montagem e
acessorios (sem cabos));
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F.04.01.09.04.Fornecimento de seccao de Libertacéo;
F.04.01.09.05.Montagem de seccéo de liberta¢éo (inclui todos os trabalhos acessorios);

F.04.01.09.06.Deslocacéo de seccao de libertagcdo (inclui desmont  agem + montagem e
acessorios (sem cabos));

F.04.01.09.07.Adaptacéo das secdes para continuidade de anuncio ;
F.04.01.09.08.Isolamento de Via;

F.04.01.10.Meias Barreiras

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacdo de todos os
equipamentos de acionamento de obstaculo fisico que impede a entrada e ou saida de veiculos
na Passagem de Nivel.

Em conjunto as alteracdes realizadas serd fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracBes preconizadas.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusao dos trabalhos de fornecimento e ou instalagao, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.10.01.Fornecimento e instalacdo de Mecanismo de Meia Bar  reira (inclui macico e
acessorios de montagem):

F.04.01.10.01.01. Fornecimento de Mecanismo de Mei a Barreira;

F.04.01.10.01.02. Instalacdo de Mecanismo de Meia B arreira (inclui macico e
acessorios de montagem);

F.04.01.10.02.Deslocar Mecanismo de Meia Barreia (inclui desmont  agem + montagem e
acessorios (sem cabos e sem macico));

F.04.01.10.03.Macico de Meia Barreira;
F.04.01.10.04.Fornecimento de Meia Barreira de 2,5 m;

F.04.01.10.05.Fornecimento de Meia Barreira de 3,5 m;
F.04.01.10.06.Fornecimento de Meia Barreira de 4,5 m;
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F.04.01.10.07.Fornecimento de Meia Barreira de 5,5 m;
F.04.01.10.08.Fornecimento de Meia Barreira de 6,5 m;
F.04.01.10.09.Montagem de Meia Barreira,;
F.04.01.10.10.Fornecimento e instalagdo de LED para meias barrei  ras;

F.04.01.10.11.Fornecimento Diversos:

F.04.01.10.11.01.
F.04.01.10.11.02.
F.04.01.10.11.03.
F.04.01.10.11.04.
F.04.01.10.11.05.
F.04.01.10.11.06.
F.04.01.10.11.07.
F.04.01.10.11.08.
F.04.01.10.11.09.
F.04.01.10.11.10.
F.04.01.10.11.11.
F.04.01.10.11.12.
F.04.01.10.11.13.
F.04.01.10.11.14.
F.04.01.10.11.15.
F.04.01.10.11.16.
F.04.01.10.11.17.
F.04.01.10.11.18.
F.04.01.10.11.19.
F.04.01.10.11.20.
F.04.01.10.11.21.
F.04.01.10.11.22.
F.04.01.10.11.23.

Outubro-2017

Batentes de fim de curso do veio  principal;
Bloco de engrenagens;

Bobine de retencao;

Motor 24V CC,

Braco movel ¢/ peca de ajuste;
Braco movel curto;

Braco movel longo;

Contrapeso ajustavel;
Contrapeso de 5.1;

Contrapeso de 9.6;

Contrapeso;

Peca de rutura;

Manivela de mecanismo;
Resisténcia de ajuste da descida da barreira;
Resisténcia de ajuste da subida d a barreira;
Resisténcia de aquecimento;
Roda de ressalto do motor;
Rolamento de apoio do veio princi  pal,
Suporte das M.B.;

Veio principal;

Micro-interruptor (MB);

Micro-switch para Meia Barreira ( X01-S2);

Micro-switch para Meia Barreira ( X01-T3);
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F.04.01.11.Sinal Ferroviario

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacdo de todos os
sinais destinados a transmissdo de informacfes aos agentes da circulacao, através do seu
aspeto, os quais podem ser de figura ou luminosos, os quais constam da IT.SIN.044.

Em conjunto as alteracOes realizadas sera fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracdes preconizadas.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusao dos trabalhos de fornecimento e ou instalagao, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.11.01.Fornecimento de SPN completo;
F.04.01.11.02.Montagem de SPN completo (inclui macigo e acesséri  0s de montagem);

F.04.01.11.03.Deslocacédo de SPN / IPN (inclui desmontagem + mont agem e acessorios
(sem cabos e sem macicos));

F.04.01.11.04.Macico de SPN/ IPN;

F.04.01.11.05.Fornecimento de IPN completo (inclui macico e aces  sérios de montagem);
F.04.01.11.06.Montagem de IPN completo (inclui macigo e acesséri  0os de montagem);
F.04.01.11.07.Fornecimento e instalagédo de indicadores de proxim idade / "XPN" ;
F.04.01.11.08.Fornecimento e instalacdo de placa de distancia;

F.04.01.11.09.Fornecimento e instalagdo de placa com indicagdo d e quantidade de PNs;

F.04.01.12.Energia

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacdo de todos os
equipamentos que se destinem ao fornecimento de alimentacéo a PN.

Em conjunto as alteracOes realizadas sera fornecimento o projeto que reflete todas as
alteracdes preconizadas.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Outubro-2017 Pagina 26 de 30




Dicionario de Rubricas ! Infraestruturas

de Portugal

4 - Passagens de Nivel

Critério de medicao:

Conclusao dos trabalhos de fornecimento e ou instalagao, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.01.12.01.Trabalhos de fornecimento de Alimentacdo Rede Publ ica Local,

F.04.01.12.02.Trabalhos de fornecimento de Alimentacéo a Energia Solar (projeto,
fornecimento e montagem);

F.04.01.12.03.Fornecimento de carregador de baterias de 10 A,
F.04.01.12.04.Fornecimento de carregador de baterias de 20 A,
F.04.01.12.05.Fornecimento de carregador de baterias de 40 A,
F.04.01.12.06.Fornecimento de Bateria VRLA 12V/100AH;
F.04.01.12.07.Fornecimento de Bateria VRLA 12V/150AH;

F.04.01.13.Cabos

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao fornecimento e ou instalacdo de todos os
cabos de sinalizagdo, energia e de telecomunicacgodes.

Unidade de medida:

Metro Linear (ml).

Critério de medicao:

Concluséo dos trabalhos de fornecimento, conforme definido em Caderno de Encargos.

F.04.01.13.01.Cabos de sinalizac¢ao:
F.04.01.13.01.01. Fornecimento de Cabo ZPAU 2px1 mm 2;
F.04.01.13.01.02. Fornecimento de Cabo ZPAU 4px1 mm 2;
F.04.01.13.01.03. Fornecimento de Cabo ZPAU 7px1 mm 2;
F.04.01.13.01.04. Fornecimento de Cabo ZPAU 14px1 m m2;
F.04.01.13.01.05. Fornecimento de Cabo ZPFU 2px1 mm 2;
F.04.01.13.01.06. Fornecimento de Cabo SCNV-S 1x1,9 0 mm2;
F.04.01.13.01.07. Fornecimento de Cabo SPG 8x1mmz2;
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F.04.01.13.01.08. Fornecimento de Cabo SPG 12x1mm?2;
F.04.01.13.02.Cabos de energia:

F.04.01.13.02.01. Fornecimento de Cabo HO7V-R 1G16 mm2 (Terra);

F.04.01.13.02.02. Fornecimento de Cabo HO7VK 1x35 m m2;

F.04.01.13.02.03. Fornecimento de Cabo VAV 2x10 mm2 (Alimentacao);

F.04.01.13.02.04. Fornecimento de Cabo H1VZ4-R 4G16 mm2;

F.04.01.14.Levantamento

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a desmontagem, inventariacdo e
acondicionamento de equipamentos de sinalizacao.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusdao dos trabalhos de desmontagem, inventariacdo e acondicionamento de
equipamentos de sinalizacéo, conforme definido em Caderno de Encargos.

F.04.01.14.01.Desmontagem, inventariagdo e acondicionamento para entrega a IP:

F.04.01.14.01.01. Desmontagem, inventariacdo e cond icionamento de PN tipo B
completa;

F.04.01.14.01.02. Desmontagem, inventariacdo e cond icionamento de PN tipo C
completa;

F.04.01.14.01.03. Desmontagem, inventariacdo e cond icionamento de PN Pebes
completa;

F.04.01.14.01.04. Desmontagem, inventariacdo e cond icionamento de SPN / IPN;

F.04.01.15.Entrega a IP de equipamento

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas ao transporte e entrega de equipamentos de
sinalizacdo a IP no local definido por esta em Caderno de Encargos.

Unidade de medida:

Unidade (Un).
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Critério de medicao:

Conclusao dos trabalhos de transporte e entrega de equipamentos de sinalizagdo a IP,
conforme definido em Caderno de Encargos.

F.04.01.15.01.Desmontagem, inventariacao e condicionamento de PN tipo B completa;
F.04.01.15.02.Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de PN tipo C completa;
F.04.01.15.03.Desmontagem, inventariacao e condicionamento de PN Pebes completa;

F.04.01.15.04.Desmontagem, inventariacdo e condicionamento de SP N/ IPN;

F.04.01.16.0Outros Trabalhos

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a trabalhos complementares necessarios para
a instalagbes bem como para a seguranca dos equipamentos instalados numa Passagem de
Nivel os quais estédo descritos em Caderno de Encargos.

Unidade de medida:

Unidade que for aplicavel em cada situacdo em particular.

Critério de medicéo:

Conclusao dos trabalhos, conforme definido em Caderno de Encargos.

F.04.01.16.01.Transporte de cabos a instalar e a retirar;
F.04.01.16.02.Construcado de laje sobre vala de agua;
F.04.01.16.03.Guarda corpos sobre a laje;
F.04.01.16.04.Construcéo de lancil de seguranca;
F.04.01.16.05.Construcdo de murete de prote¢ao;

F.04.01.17.Formacéo

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativas a formagéo a prestar aos colaboradores da IP
sobre uma dada tecnologia de Passagem de Nivel bem como ao fornecimento dos respetivos
manuais de formacao de acordo com o definido em Caderno de Encargos.

Os custos inerentes a eventual necessidade de aluguer de salas fora das instalacdes da IP
devem ser repostados nos custos de formagéo.
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Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusado da formacéo, entrega dos manuais de formacdo aos formandos e respetiva
avaliacdo da mesma, conforme definido em Caderno de Encargos.

F.04.01.18.Cadastro

Contempla todas as tarefas aplicaveis, relativamente ao preenchimento do ficheiro de suporte
a entregar pela IP ou outro, no qual constam todas a informacdes relativas aos equipamentos
instalados tendo em vista 0 seu posterior carregamento em SAP.

Unidade de medida:

Unidade (Un).

Critério de medicao:

Conclusao de todas as tarefas e entrega do ficheiro a IP, conforme definido em Caderno de
Encargos.

F.04.99. Outros Trabalhos
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